

Ungari-Budapest: Sillaehitustööd
OJ S 190/2019 02/10/2019
Hankelepingu sõlmimise teade
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Riiklik registreerimisnumber: EKRSZ_94215096

Postiaadress: Váci út 45.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU Magyarország

Sihtnumber: 1134

Riik: Ungari

Kontaktisik: Csomós Anna

E-post: kozbeszerzes@nif.hu

Telefon: +36 14368100

Faks: +36 14368560

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <http://www.nif.hu>

I.4. Hankija liik

Avalik-õiguslik juriidiline isik

I.5. Põhitegevus

Muu tegevusala: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Déli összekötő vasúti Duna-Híd korszerűsítése...

Viitenumber: EKR000206372019

II.1.2. CPV põhikood

45221100 Sillaehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

Tárgya: „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése, kiviteli tervek készítése és kivitelezési munkák elvégzése”

II.1.6.

Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 35 921 393 827,00 HUF

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

45221112 Raudteesildade ehitustööd, 45221115 Terassildade ehitustööd, 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 71540000 Ehituse juhtimisteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: HU110 Budapest

Põhiline teostamise koht: Budapest, Déli összekötő vasúti Duna-híd

II.2.4. Hanke kirjeldus

1. A Budapest Keleti pu.- Hegyeshalom-Oh. vasútvonal 82+94 hm szelvényben lévő, Déli összekötő vasúti Duna-híd meglévő két, egyvágányos felszerkezetét el kell bontani és három új, egyvágányos felszerkezetet kell építeni. A tervezett egyvágányos, többtámaszú rácsos acélhid felszerkezeete közös alépitményekre támaszkodik, melyeket az új felszerkezetek fogadására át kell alakítani, továbbá új, cölöpfalas hídfőt kell építeni a budai oldalon.

2. A műtárgyépítéssel érintett vonalszakaszon a vasúti pálya és a kapcsolódó - a projekt teljeskörűségét biztosító - egyéb szakágak infrastruktúráját is át kell építeni. Úgy, mint biztosítóberendezés, vonatbefolyásoló rendszer, távközlés, stb. Hozzávetőlegesen összesen 3 vágány km érintett.

3. Az átépítendő villamos felsővezetési berendezések 1x25kV névleges feszültségű, 50Hz frekvenciájú, föld-visszavezetési táplálási rendszerűek. A híd átépítési fázisaiban a meglévő hosszláncok használhatók, de a végleges állapotra az érintett vonali hosszláncokat teljes egészében le kell cserélni. Úgyszintén le kell cserélni valamennyi további sodronyt és valamennyi szigetelőt is. A vonalszakaszon üzemelő optikai kábelt át kell szerelni, illetve cserélni kell.

4. Zajvédő falakat kell építeni a műtárgyon és a csatlakozó szakaszon.

5. A szükséges közműkiváltásokat el kell végezni.

6. Fentiekkel kapcsolatban feladat a rendelkezésre álló engedélyezési tervek, engedélyek és tanúsítványok alapján a kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása, azt követően pedig a megvalósítás.

7. Tekintettel a vasútvonal kulcsfontosságú voltára, a kivitelezés alatt a vasúti forgalmat 2 vágányon folyamatosan fenn kell tartani a műszaki leírásban részletezettek szerint.

A műtárgyak adatai:

– Támaszköz:

— meglévő: 44,75+(93,06+93,35+93,35+93,06)+30,52m

— tervezett: 45,58+93,88+2x93,43+93,78+45,80m

– Áthidalt akadály:

— I. (pesti parti) nyílás: kétsávos közút és a Csepeli HÉV két vágánya

— II.-V. nyílás: Duna, az 1643+075 folyamkilométer szelvényben

— VI. (budai parti) nyílás: kétszer kétsávos közút

– A híd hossza: 510,0m

– A felszerkezet hossza: 493,60m

– Alépitményi beavatkozások:

— I. hídfő: szerkezeti gerendák visszabontása és újjáépítése

— II. ingaoszlop pillér: bontás

- III. ingaoszlop pillér: bontás
 - IV. parti pillér: szerkezeti gerenda átalakítása
 - V.-VII. meder pillérek: szerkezeti gerenda átalakítása
 - VIII. parti pillér: szerkezeti gerenda átalakítása
 - IX. ingaoszlop pillér: bontás
 - X. hídfo: tervezett II-III. vágányok alatti hídfo visszabontása, 15,44m-rel a végpont felé új cölöpfalas hídfo építése, a tervezett I. vágány alatti meglévő cölöpfalas hídfo szakaszon a szerkezeti gerenda visszabontása és újjáépítése.
- A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: 1. A felhívás III.1.3) M2)1 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Osakaal: 15

Kvaliteedikriteerium - Nimi: 2. A felhívás III.1.3) M2)2 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Osakaal: 15

Hind - Osakaal: 70

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: CEF és/vagy hazai forrás; CEF 2015-HU-TM-0134-W

II.2.14. Lisateave

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszerzőpontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás, 1-2. részszerzőpont: egyenes arányosítás.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dunaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepinguga: ei

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2019/S 041-092049](#)

IV.2.8. Teave dunaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hanklepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1

Nimetus:

Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerúsítése...

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

19/09/2019

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 4

VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 1

Muude ELi liikmesriikide pakkumatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkumatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 4

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Riiklik registreerimisnumber: EKRSZ_53654911

Postiaadress: Béke utca 150.

Linn: Tiszakécske

NUTS kood: HU Magyarország

Sihtnumber: 6060

Riik: Ungari

E-post: vallalkozas@dunaaszfalt.hu

Telefon: +36 19201204

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 34 486 901 709,00 HUF

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 35 921 393 827,00 HUF

V.2.5. Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

— A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételeire,

— Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. A-Híd Építő Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; adószám: 24857538-2-44)

2. SDD Konzorcium: DÖMPER Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2.; adószám:

10229105-2-11); S u b t e r r a - Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris u. 5.; adószám:

24824040-2-08); Pannon-Doprastav Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.; adószám:

24657998-2-43)

3. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u.150.; adószám: 11426628-4-03)

4. KÉSZ Ipari Gyártó Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A.; adószám: 13448064-2-03)

VI.4. Läubivaatamise kord

VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó u. 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.4.3. Läubivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4. Läubivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó u. 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

27/09/2019