

Ungari-Budapest: Arhitektuurialased projekteerimisteenused
OJ S 178/2021 14/09/2021
Hankelepingu sõlmimise teade
Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Óbudai Egyetem

Riiklik registreerimisnumber: 19308760241

Postiaadress: Bécsi Út 96/B

Linn: Budapest

NUTS kood: HU110 Budapest

Sihtnumber: 1034

Riik: Ungari

Kontaktisik: Kiss Judit Eszter

E-post: kozbeszerzes@ka.uni-obuda.hu

Telefon: +36 16665755

Faks: +36 16665755

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <http://www.uni-obuda.hu>

I.4. Hankija liik

Muu liik: felsőoktatási intézmény

I.5. Põhitegevus

Haridus

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Okosipari Science Park koncepció terv készítése

Viitenumber: EKR000301002021

II.1.2. CPV põhikood

71220000 Arhitektuurialased projekteerimisteenused

II.1.3. Lepingu liik

Teenused

II.1.4. Lühikirjeldus

Az „Óbudai Egyetem Okosipari Science Park Kaposvár” program keretében a budapesti projektem megvalósításával összefüggésben új, vagyonkezelésbe vett ingatlannal és azon történő beruházásokkal kapcsolatos megvalósíthatósági koncepció terv elkészítése. Elemei: 1, helyszínvizsgálat, helyszínelemzés, 2, tervezési program elkészítése, 3, tervezési és beruházási ütemterv elkészítése, 4, költségbeclés elkészítése, 5, beruházási költségigény

meghatározása. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A tárgyban megadott megrendelés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

71220000 Arhitektuurialased projekteerimisteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: HU11 Budapest

Põhiline teostamise koht: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Az Óbudai Egyetem, felsőoktatási és kutatás-fejlesztési céljainak elérése érdekében, konzorciumban Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával Okosipari Science Park létrehozását tervezi. Jelen eljárás tárgya a budapesti platform megvalósíthatósági-konceptió tervének kidolgozása. 1) Ennek keretében kialakításra kerül: K+F labor a különleges és speciális festékanyagok és szórás eljárások kutatás-fejlesztésére, katonai, hő- és sugárzáselnyelő speciális környezet kialakításával. 2) Bemutató -tér és látogatóközpont az IoT alkalmazások, az Ipar 4.0 és a SMART- STORAGE eljárásokra. 3) K+F műhely a környezetvédelmi módszerek és szennyezés mentes ipari hasznosíthatóság kutatás-fejlesztési megoldásaira, PET palackok feldolgozásának és maradvány termékének újra hasznosíthatóságára, 4) labor építése az AMBU-BOX polimer és kompozit anyagok kutatás-fejlesztése, alkalmazási megoldásainak kifejlesztésére a járműipari megoldásokhoz. A megvalósíthatósági koncepció terv oszthatatlan részei: 1, Helyszínvizsgálat, helyszínelemzés lefolytatása projektelemenként, 2, Tervezési program elkészítése projektelemenként (kapacitás meghatározása, funkciók meghatározása, javaslatok funkcionális és minőség-növelési lehetőségekre rövid leírással és költségnövekmény becslésével). 3, Tervezési és beruházási ütemterv elkészítése projektelemenként, 4, Költségbecslés készítése az építmények alapterülete, beépített térfogata alapján, összehasonlító költségbecsléssel, költséginformációs rendszer adatai alapján projektelemenként, módszertan megadásával 5, Beruházási költségigény meghatározása projektelemenként (javaslatok költségcsökkentési változtatásokra annak leírásával, költségbecslésével).

Az egyes projektelemek, és ahhoz kapcsolódó helyszínek adatai:

a) ALPROJEKT: Különleges és speciális festékanyagok és szórás eljárások kutatás-fejlesztése (katonai, hő- és sugárzáselnyelő) speciális környezeti alkalmazás kialakításával.

500 m2 K+F 3 labor CSARNOK+MŰHELY ÉPÍTÉS

b) ALPROJEKT: Látogatóközpont és bemutatótér IoT alkalmazások, Ipar 4.0 és SMART-STORAGE raktározásra 400 m2 BEMUTATÓTÉR ÉPÍTÉS

c) ALPROJEKT: Környezetvédelmi módszerek és szennyezés mentes ipari hasznosíthatóság kutatás-fejlesztési és innovációs megoldásai a környezetszennyező anyagok újra hasznosítására. PET-palack feldolgozás, maradvány termék ipari hasznosíthatósága. 300 m2 csarnok (3x100 m2 K+F műhely)

300 m2 műhelytér (8x30 m) + raktár (8x7 m) kialakítása az épület emeleti szintjén, erősáramú hálózat felújítása, gyengeáramú (számítógépes) hálózat kiépítése, központi klímaberendezés kiépítése a látogatócsarnokhoz

d) PROJEKTFELADAT: AMBU-BOX polimer és kompozit anyagok kutatás-fejlesztése, alkalmazási megoldások kifejlesztése járműipari megoldásokra, speciális gépjárművekhez 150 m2 LABORÉPÍTÉS egy 120 m2 laborcsarnok (8x11 m) + raktártér (30 m2) kialakítása

A helyszínek bemutatása és a részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció részét képezik.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: M.2.1 alkalmassági követelmény szerinti szakember É jogosultság szerinti többlettapasztalata / Osakaal: 12,5

Kvaliteedikriteerium - Nimi: M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember G jogosultság szerinti többlettapasztalata / Osakaal: 12,5

Kvaliteedikriteerium - Nimi: M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember V jogosultság szerinti többlettapasztalata / Osakaal: 12,5

Kvaliteedikriteerium - Nimi: M.2.4. alkalmassági követelmény szerinti szakember T jogosultság szerinti többlettapasztalata / Osakaal: 12,5

Hind - Osakaal: 50

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF terv) keretében „Innovációs Ökoszisztéma Fejlesztését Szolgáló Kutatási Infrastruktúrák létrehozása és fejlesztése”

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2021/S 079-202140](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Nimetus:

Okosipari Science Park koncepció terv készítése

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

- ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;

A jelen közbeszerzési eljárás bontását követően Magyarország Kormánya Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét annak benyújtása után átdolgozta és az átdolgozott RRF tervet 2021. augusztus 11. napján tette közzé, amelyben a felsőoktatási infrastruktúra fejlesztésre jelentősen alacsonyabb összeget jelölt meg az eredeti tervhez képest, továbbá a felsőoktatási infrastruktúra fejlesztést nem kizárólag RRF forrásból, hanem az azt kiegészítő központi költségvetési forrásból kívánja biztosítani.

Mivel a jelen közbeszerzési eljárás eredményességének feltétele, hogy annak fedezete teljes körűen az RRF forrásból álljon rendelkezésre, azonban ez a feltétel az RRF terv alapján nem valósul meg, ezért ez olyan a felhívás VI.3.19. pontjában a feltételes közbeszerzés körében előre jelzett, előre nem látható bizonytalan jövőbeni esemény, amely miatt az eljárás eredménytelen.

A Kbt. 72. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárás eredménytelen az ajánlatok bírálata nélkül, mivel a teljes körű RRF forrás hiánya a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti olyan ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény, amely miatt a feltételes közbeszerzési eljárás feltétele nem következhet be és ezért ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdés alapján az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye.

Az eljárás ajánlattevőinek adatai a 44/2015. (XI.2.) MvM rendeletnek megfelelően:

Ajánlattevő neve: ArchiCon Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő címe: 1082 Budapest Baross Utca 74.

Ajánlattevő adószáma: 13663456-2-42

Ajánlattevő neve: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.

Ajánlattevő címe: 9022 Győr Dunakapu Tér 7.

Ajánlattevő adószáma: 24084794-2-08

Ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe: 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.

Ajánlattevő adószáma: 13079909-2-43

VI.4. Lábivaatamise kord

VI.4.1. Lábivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó u. 5

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.4.3. Lábivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4. Lábivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó u. 5

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

09/09/2021