See the notice on TED website

467529-2026 - Hange

Ungari — Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused — Szinva Zéld
Folyoso - tervezés

OJ S 128/2026 07/07/2026

Hanketeade vo6i kontsessiooniteade — uldkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
E-posti aadress: kozma.eszter@miskolc.hu
Hankija 6iguslik vorm: Piirkondlik omavalitsus
Hankija tegevus: Uldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Szinva Zold Folyosé - tervezés
Kirjeldus: Tervezési és tervezdi mivezetési feladatok biztositasa a TOP_Plusz-1.3.2-23
Fenntarthat6 varosfejlesztés c. palyazati konstrukciéban megvalésitandé TOP_PLUSZ-1.3.2-
23-MI11-2025-00008 azonosité szamu és ,Szinva Zold Folyoso kialakitasa — A Gy6ri kapui
varosrész kerékparos és gyalogos 0sszekottetésének megteremtése a Belvarossal” c. projekt
keretében. A tervezett beruhazas épitési/létesitési engedély koteles. A projekt célja a Miskolc
Gy6éri kapui varosrész kerékparos és gyalogos dsszekottetésének megteremtése Miskolc
belvarosaval, alapvetéen a Szinva-patak mentén, valamint a kapcsolddo kozterlletek és
k6zbsségi terek kialakitasa és megujitasa. A Szinva Zold Folyoso projekt keretében a Gy6ri
kapu varosrész és a Szent Istvan tér (fétér) kozotti kapcsolat kialakitasa pontszert
fejlesztések és forgalomtechnikai rendezések révén valosul meg a Nagyvathy utca és a Szent
Istvan tér kdzotti szakaszon. E szakaszon a kerékparos kapcsolat biztositasa
forgalomtechnikai eszk6zdkkel torténik, amely magaban foglalja a kerékparsav atvezetését a
Dayka Gabor utcan, valamint a Nagyvathy utcan. A Nagyvathy utca és a Kalapacs utca kozotti
patakparti szakaszon a Szinva Z6ld Folyoso kerékparutjanak és gyalogos utjanak kialakitasa,
tovabba a kapcsoldddé teresedésekben kulonb6zd kdzdsségi terek Iétrehozasa tervezett. A
Nagyvathy utca és a Thokoly utca kdzétti szakaszon a Szinva bal partjan csillapitott forgalmu
ut kerdl kialakitasra forgalomtechnikai eszk6zok alkalmazasaval, gépjarmi- és kerékparos
forgalom szamara. A panelhazak kozotti zOld teresedésekben a meglévd jatszéterekhez
kapcsoléddan jatszoeszkozok telepitése tervezett. A Vaszonfehérité utcanal biztonsagos
gyalogos atkelések kerllnek kialakitasra a Szinva bal partjan létrehozandé parti teraszok
megkozelitése érdekében, valamint a jardamegszakitasoknal. A parti teraszok pihenépontként
funkcionalnak, ahol padok, szalonnasuté és esébeallo kerul elhelyezésre, tovabba a
teraszokhoz kapcsolddé zoldfellletek rekonstrukcioja is megvalosul. A Thokoly utcanal
biztonsagos gyalogos atkelShely kialakitdsa tervezett. A Thokdly utca és a Géza utca kdzotti
lakételepi szakaszon kdrnyezetbarat burkolattal ellatott kerékparut, valamint a kerékparut
mellett egy parhuzamos gyalogos Ut kialakitasa torténik. A Galffy Ignac utcanal a gyalogos és
kerékparos forgalom szamara biztonsagos atvezetés kerdl kialakitasra. A Timarmalom utca és
az Acél utca kozotti szakaszon, a meglévé kdzmivek — kuldndsen a tavhévezetékek —
figyelembevételével nagyobb pihenépont és természetes vizparti terasz kialakitasa tervezett.
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A Gyula utca magassagaban, valamint a Timarmalom utca magassagaban a gyalogoshid el6tt
kisebb kozterek kerlilnek kialakitasra pihenépadok és utcabutorok elhelyezésével. A Réz utca
és a Vasgyari ut kozotti szakaszon a tervezett beavatkozasok megvaldsitasa érdekében a
tervezés soran vizsgalando az érintett ingatlanok igénybevételének, illetve esetleges
kisajatitdsanak szikségessége. A beruhazassal érintett teljes terulet becsult nagysaga: ~9 ha
Tervezési elem Becsiilt mennyiség Uj kerékparat 1 230 fm Kerékparos nyom kialakitasa 1 990
fm Kerékparos fejlesztés 6ssz fmesen 3 220 fm Zoldfelllet kialakitasa 10.000 m? Téralakitas
(k6zbsségi) 4 400 m? Kozterulet fejlesztés d6sszesen 14 400 m? Csomopont atalakitas 4 db
Ajanlatkéré rogziti, hogy a fenti mennyiségek a projekt jelenlegi projektfejlesztési szakaszaban
irAanymutato jelleglek, és a tervezési folyamat soran pontositasra kerllnek. A felhivas 111.1.3)
M.1. pontja szerinti alkalmassagi kiszobértéket a fenti mennyiségi adatok egyeértelmiien
alatamasztjak. Jelen projekt projektfejlesztési szakaszaban van, ezért az Ajanlati Felhivas
mellékletét képez6 Tervezési Programban szerepld tervezett mennyiségek iranymutaté
jellegliek. A Tervezd feladata az allami épitési beruhazasok rendjérél szolé 2023. évi LXIX.
torvény (a tovabbiakban: Abtv.) és az épitési beruhazasi folyamatok rendszerérél és a tervezéi
szolgaltatasok rendszerérdl, valamint az allami épitési beruhazasok mindségbiztositasaban
kozremikodd, 100%-ban allami tulajdonban allé gazdasagi tarsasag kijelolésérél szolo 25
/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet (a tovabbiakban: EBFR) tervezére vonatkozo eléirasainak teljes
korl biztositasa a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig. A Tervez6 — mint az
allami épitési beruhazas felelds tervezéje (EBFR 8. § (1)) — kdteles a beruhazas
megvaldsitasahoz szikséges, valamennyi szakagra kiterjedd engedélyezési és kiviteli
tervdokumentacio elkészitésére, a szakagi tervez6k munkajanak koordinalasara, az épittetd
nevében a megvalodsitdshoz szikséges hatdésagi, szakhatdsagi és kezelbi engedélyek,
hozzajarulasok beszerzésére, valamint ellatni a tervez6i mivezetést (EBFR 8. § (2)). A
tervezési feladat magaban foglalja a projekt teljes tervezési folyamatanak lebonyolitasat, a
hatdsagi és szakhatdsagi egyeztetések lefolytatasat, az engedélyezési dokumentaciék ETDR-
ben és egyéb relevans szakrendszerekben torténd benyujtasat, tovabba a jogerdés engedélyek
el6irasai alapjan 6sszeallitott kiviteli tervdokumentacio elkészitését. A Tervezb koteles a
kiviteli tervdokumentacié részét képezd arazatlan és arazott koltségvetési kiirasokat, valamint
a koltségvetési f6osszesitét elkésziteni, és a palyazati felhivas szerinti jogcimenkénti
bontasban rendelkezésre bocsatani. Tervezd a tételes koltségvetési kiirast és koltségbecslést
az Abtv. 19. § (5) bekezdése és az épitményinforméaciés modell (BIM) alapu tervezés és
miiszaki megvaldsitas feltételrendszerérél szolé 31/2024. (VIIl. 22.) EKM rendelet 4. §-a
szerinti magyar allami egységes tételrendben koteles elkésziteni. A kdltségvetési
fé0sszesitdben a jogszabalyilag el6irt tartalékkeretet (min. 5%) a kivitelezési koltségektdl
elkulonitetten, 6nallé koltségsorként kell feltiintetni. Folyt: BT-728 pontban

Menetluse tunnus: e8aa42c7-3b27-4043-9e1c-9fc679dd67c5

Sisemine tunnus: EKR000667322026

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

Menetluskorra kirjeldus: Részekre bontas mell6zésének indoklasa: Nincs lehetbség
részajanlattétel biztositasara. A beszerzés targyat képez6 feladatok olyan, egymassal szoros
miszaki, funkcionalis és engedélyezési 6sszefuggésben allo tevékenységeket alkotnak,
amelyek kizarolag egységes szakmai koncepciéo mentén, egy felelés tervezd koordinacioja
alatt valésithatok meg. A projekt megvaldsitasa soran a kilénb6z6 szakagi tervek
0sszehangolasa, a hatésagi és szakhatosagi egyeztetések lefolytatasa, valamint az
engedélyezési és kiviteli tervdokumentacidk egységes kezelése elengedhetetlen feltétele a
jogszerl és megvaldsithatd beruhazasnak. A feladatok tébb ajanlati részre bontasa jelentés
koordinacios és felel6sségi kockazatot hordozna, ndvelné a tervezési és engedélyezési
folyamat id6igényét, tovabba veszélyeztetné az egységes miiszaki tartalom kialakitasat és az
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engedélyezési eljarasok sikeres lefolytatasat. A tervezési feladat egységes szakmai
felel6sséget igényel, amely tobb ajanlattevd kdzotti megosztas esetén nem biztosithato, ezért
a részajanlattétel lehetéségének biztositasa a projekt céljaival és kockazatkezelési
szempontjaival nem lenne dsszeegyeztethetd. Az Ajanlatkérd a részajanlattétel kizarasanak
indokat az aldbbiakban részletezi. 1. A tervezési feladat fizikai folytonossaga és halozati
egysége A Szinva Zold Folyos6 projekt a Szinva patak bal partjan futd, 6sszefiiggd linearis
zo6ldfolyosé egyetlen belvarosi szakaszat érinti, a Kalapacs utcatol a Thokdly Imre utcan,
Dayka Gabor utcan at a Nagyvathy utcaig. A tervezési program 4.1. pontja szerint a feladat
négy egymasba kapcsolodo részszakaszon (Nagyvathy u. — Thokoly u.; Thokoly u. — Géza u.;
Timarmalom u.; Réz u. — Vasgyari ut) valésul meg, amelyek fizikailag egymas folytatasai. Ez a
fizikai 6sszefuggés azt jelenti, hogy egyetlen csomoponti atvezetés vagy kerékparos
nyomvonal-elem tervezési megoldasa kdzvetlen hatassal van a szomszédos szakasz tervezett
geometridjara, burkolati kialakitasara és vizrendezési megoldasaira. Részajanlattétel esetén a
szakaszhatarokon pontosan azok a csoméponti atvezetések és koztertlleti 6sszekdtdk
kerlInének szét, amelyek a biztonsagos kerékparos és gyalogos halézat folytonossagat
biztositjak — e feladatok az RCO58 indikator szerinti kdtelezé teljesitési tartalmat képezik,
amelynek egységes tervezéi felel6sség melletti teljesitése unids finanszirozasi feltétel. 2.
Kdzmlikivaltasok és vizrendezés oszthatatlansaga A tervezési program 4.9. pontja szerint a
projekt teljes hosszan viz, szennyviz, csapadékviz, elektromos kabel, hirkdzlési és tavho
halézat huzodik. A 4.2. pont rogziti, hogy a 4. szakaszon (Kalapacs utca — Thokdly utca
térsége) az utburkolat felujitasa mellett kozmi-hozzaférhetéség biztositasa és felszini
vizrendezés is szlkséges. A tervezési program 4.5. pontja szerint a projekt keretében a
Szinva patak vizfolyas-kezeléséhez kapcsolddd tételes vizépitési felmérés és javaslat is
tervezdi feladat. A kdzmuvek teruleti eloszlasa nem igazodik egyetlen lehetséges részajanlati
hatarhoz sem: a Szinva bal partjan futé kerékparut teljes vonalan parhuzamosan haladnak
azok a kozmi-térzshaldzati elemek, amelyek kdzil barmely kivaltasa vagy rekonstrukcidja az
egész partszakasz geometrigjat és vizrendezési megoldasait befolyasolja. Részekre bontas
esetén az egymast kovetd szakaszok kdzotti kozmiikivaltasi felelésségi hatarok nem lennének
jogilag és miszakilag egyértelmien rogzitheték, ami az engedélyezési eljarasokban
parhuzamos, egymassal nem koordinalt vizjogi és kdzmi-létesitési hatarozatokat
eredményezne. 3. Parhuzamos, de egymasra épulé engedélyezési eljarasok A projekt
kilénb6z6 hatdsagok elétt zajlo engedélyezési eljarasokat igényel egyidejlleg. Ezen eljarasok
nem egymastol flggetlenul, parhuzamosan zajl6 folyamatok, hanem tartalmilag egymasra
épullnek: az egyik eljarasban a hatésag altal kért modositas szikségszerlen kihat a masik két
eljaras alapjaul szolgalo tervdokumentacio tartalmara is. Részekre bontas esetén, ha az egyes
eljarasokat kulonb6zé tervezdk vezetnék, egyetlen hatdsagi mdédositasi igény is a tervezdk
kozotti egyeztetési kényszert és a dokumentaciok parhuzamos Ujrairasat vonna maga utan —
ndvelve az engedélyezési hatarid6-csuszas kockazatat és a hatarozatok kdzétti ellentmondas
lehetbségét. Az engedélyezési folyamat kiszamithato és hataridén bellli lezarasa ezért
kizardlag egyetlen, valamennyi eljarasban egységesen felelés tervezd altal biztosithat6.4.
Tobbszakagu tervezési feladatok szoros integracioja és jogszabalyi felelésség A tervezési
program 4.9. pontja alapjan a projekt egyidejlileg tdbb szakteriletet érint: kdzlekedési-kdzuti
tervezést, vizgazdalkodasi és vizjogi tervezést, tajépitészeti tervezést, elektromos és
hirkdzlési k6zmi-kivaltast. Az EBFR 8. § (1) bekezdése el6irja, hogy e szakteriiletek
tervdokumentaciéjanak 6sszehangolasaért és szakmai helyességéért egyetlen, névvel
azonositott felel6s tervez6 tartozik felelésséggel. Ez a felel6sség jogszabalyi, nem
szerzddéses természetli: nem oszthaté meg tobb ajanlattevé kozott, és nem helyettesithetd
alvallalkozoi konstrukcidval sem. Részekre bontas esetén ezért nem csupan koordinaciés
nehézség keletkezne, hanem a jogszabaly altal megkdvetelt egységes tervezéi felelésség
teljesitése valna ellehetetlenné.
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21.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja
planeerimisteenused

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: Varoshaz tér 8. Hrsz:1812/5, 1812/3 1812/4 (Szinva), 22365, 22336/6, 22336
171, 22336/30, 22336/22, 22336/14, 22336/69, 22459 (Szinva), 22335, 22133/339, 22133/316,
22133/20, 22113/30, 22113/31, 22209/2, 23367 (Szinva), 22192, 22191/2, 22191/1, 22082/1,
22082/3, 21943/2, 21942/1, 21941, 21931, 21915, 21881, 21909/1, 21934, 21932, 21933,
21908, 21906, 21899/1
Linn: Miskolc
Sihtnumber: 3525
Riik — jaotus (NUTS): Borsod-Abauj-Zemplén (HU311)
Riik: Ungari
Lisateave: Bt-24 pont folyt: A Tervezd feladata a kivitelezésre iranyul6 kbzbeszerzési eljaras
soran a tervdokumentaciéval 6sszefliiggésben felmerllé ajanlattevdi kérdések
megvalaszolasa, a szikségessé vald pontositasok és kiegészitések elkészitése és az
Ajanlatkér6 részére torténd hataridében torténé rendelkezésre bocsatasa. A Tervez6 koteles
tovabba a kivitelezés soran felmerulé miszaki egyenértékliségi kérdések vizsgalatara és az
ezekkel 6sszefliggb szakmai nyilatkozatok kiadasara. A Tervez6 a tervezési szakasztol
kezdédéen az Abtv. alapjan létrehozott projektszervezet tagjaként vesz részt a projekt
megvaldsitasaban, és tervez6i mivezetést lat el. Amennyiben a beruhazas megvaldsitasahoz
szukséges, a Tervez6 koteles a kisajatitasi tervek, valamint az érintett terlletek mivelésbdl
valo kivonasahoz szikséges dokumentaciok elkészitésére, zaradékoltatasara és a kapcsolodo
eljarasokban val6 kdzremikodésre. Tervez6 koteles az altala elkészitett kivitel
tervdokumentéacioban érintett valamennyi szakag (kilondsen kozlekedési, vizépitési, kozm,
villamos) képviseletét biztositani a mlivezetés soran. A feladat magaban foglalja a terveknek
megfeleld megvalositas ellenérzését, a tervdokumentaciotol valo eltérések elektronikus épitési
napléban valo rogzitését, a miszaki egyenértékliségi kérdésekben vald kozremikodést és
nyilatkozatkiadast, a naplobejegyzések 3 munkanapon beluli megvalaszolasat és a
kooperaciokon valo részvételt. A Tervezd koteles teljesiteni mindazon miszaki és szakmai
kovetelményeket, amelyeket a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés
alapokbodl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 256/2021. (V. 18.) Korm.
rendelet alapjan meghirdetett TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntarthat6 varosfejlesztés Palyazati
felhivas (tovabbiakban: Palyazati Felhivas) 2.3., 2.4. és 5.1. pontjai tartalmaznak, és ezen
megfelelésrél nyilatkozni. A Tervezési Programban rogzitett valamennyi miszaki, tartalmi és
teljesitéskori kdvetelmény a tervezési szerz6dés részét képezi, azok teljesitése a Tervezd
kotelezettsége. A Palyazati Felhivas alapjan a Tervezd koteles a 2. koros Zoldinfrastruktura
Tervzsiri (ZIT) véleményezést (telepulesugy@ekm.gov.hu) a hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditasa el6tt elvégezni, és a ZIT javaslatait a tervekbe beépiteni. A Tervezd feladata
tovabba a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a tervdokumentacioval
Osszefliggésben az Ajanlatkéré6hoz beérkez6 kérdések megvalaszolasa, a szikséges
pontositasok, kiegészitések elkészitése és az Ajanlatkérd részére hataridében torténd
rendelkezésre bocsatasa. A Tervezd feladata a kivitelezés soran felmerulé miszaki
egyenértékiseégi kérdések vizsgalata és az ehhez kapcsolédé nyilatkozatok kiadasa. Tervez6
feladata tovabba a folyamatos kézrem(ikddés a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras
el6készitésében és lefolytatasaban (tervezetten 1 db eljaras, eredménytelenség esetén 1
megismételt eljarasban is), kilénésen a kdzbeszerzési Dokumentacié szakmai részének
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Osszeallitasaban, valamint a kdzbeszerzési eljaras soran felmerulé miszaki-szakmai jellegl
feladatok ellatasaban. Ennek keretében Tervezd koteles a miiszaki-szakmai tartalmu
kiegészit6 tajékoztatas iranti kérelmek megvalaszolasara, a szukséges tervpontositasok és
kiegészitések elkészitésére, valamint azok Ajanlatkéré részére torténd hataridében torténd
rendelkezésre bocsatasara. Osszegezve, a nyertes Tervezd feladata a késébbi kivitelezési
kézbeszerzési eljaras soran (tervezetten 1 eljaras, eredménytelenség esetén 1 megismételt
eljaras keretében) az aldbbiakra terjed ki: kozrem(kddés a kdzbeszerzési dokumentacio
miszaki-szakmai részének dsszeallitasaban, a tervdokumentacioval 6sszefliggésben az
Ajanlatkéré6hoz érkezé miszaki jellegl kérdések megvalaszolasa 3 munkanapon beldl, a
szlukséges tervpontositasok, kiegészitések és szakmai magyarazatok elkészitése az eljaras
biralati szakaszaban. Az Ajanlatkéré egyértelmdsiti, hogy a jelen pontban nevesitett
tevékenységeken kivil a Tervezét a kivitelezési kdzbeszerzési eljaras soran egyéb feladat
vagy kotelezettség nem terheli. A tervez6i mivezetés keretében az Ajanlatkéré elvarja, hogy a
Tervezb a Projektszervezet munkajaban a kivitelezés teljes idétartama alatt részt vegyen, és
ellassa a 2023. évi LXIX. térvény (Abtv.) és a 25/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet (EBFR)
tervezbkre elbirt feladatokat a sikeres mlszaki atadas-atvételig. Tervez6 feladata kiterjed a
tervezbi mlvezetés biztositasara is azzal, hogy annak teljesitése a kivitelezés idétartama alatt
Ajanlatkérdi lehivas alapjan torténik, legfeljebb 100 alkalommal, amelybdl 1 alkalom fél
mérnodknapnak, azaz 4 mérndkoranak felel meg. A tervezdi miivezetés soran Tervezd koteles
biztositani valamennyi érintett szakagi tervez6 kdzremikodését annak érdekében, hogy a
kivitelezés az elkészitett kiviteli terveknek megfeleléen, maradéktalanul valésuljon meg. Az
Ajanlatkéré a tervez6i mlvezetést opcids jog keretében jogosult lehivni. Az Ajanlatkérd
fenntartja a jogot arra, hogy az Abtv. 19. § (1) bekezdésére figyelemmel, valamint az EBFR
45. § (1) bekezdés ca) pontjaban meghatarozott tervezdi mivezetést a kivitelezés ideje alatt
opcios tételként rendelje meg. Az opciod lehivasara az Ajanlatkérd a késébbi kivitelezési
szerz8dés hatalybalépésétdl szamitott 60 napon belll, de legkésébb a Tervezd tervezési
feladataira vonatkozo utolso teljesitésigazolas kiallitasatdl szamitott 3 éven belll jogosult. Az
EBFR 8. § (2) bekezdése alapjan a tervezéi miivezetés ellatasa a Tervezé kotelezettsége, az
opcios lehivas csupan a dij és a lehivhato keret szabalyozasat szolgalja, a jogszabalyi
kotelezettséget nem érinti. Folyt: BT-24 (11.2.4) pontban

2.1.4. Uldine teave
Lisateave: 1) Ajanlatkéré a TED karakterkorlatozasara tekintettel az egyéb informaciokat
részletesen a kdzbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: KD) részét képez6 Tervezési
Programban és Szerz6déstervezetben adja meg. 2) Jelen kézbeszerzés az EKR keresztul
lefolytatasra keruld eljaras, igy az e-Kr. rendelkezései alkalmazandodak. A gazdasagi szerepld
a jelen kozbeszerzési eljaras iranti érdeklédését kizarélag az EKR-en keresztul jelezheti az
,Erdeklédés jelzése” funkcié hasznalataval. 3) Kézds ajanlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7)
bekezdései iranyadok. 4) Ajanlatkérd a hianypotlast a Kbt. 71.§-ban meghatarozottak szerint
biztositja, azzal, hogy ha a hianypdétlassal Ajanlattevé az ajanlatban korabban nem szerepld
gazdasagi szerepl6t von be az eljarasba, és e gazdasagi szereplbre tekintettel lenne
sziukséges az ujabb hianypodtlas, akkor Ajanlatkéré kizarolag egy alkalommal fog ujabb
hianypotlast elrendelni. 5) Ajanlatkérd felhivja a figyelmet a Kr. 30. § (4) bekezdése alapjan,
hogy szigorubban éllapitja meg a miszaki, illetve szakmai és a szakmai tevékenység
végzéseére vonatkozo alkalmassaganak feltételeit és igazolasat a Rendelet 28. § (3)
bekezdése alapjan meghatarozott bronz mindsitési ajanlattevékre vonatkozé elbéirasokhoz
képest, tekintettel arra, hogy a referencia mennyiségben kerilt meghatarozasra, tovabba
szakemberek kerultek eléirasra alkalmassagi feltételként. 6) Ajanlatkérd a jelen kozbeszerzési
eljarasban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkort alkalmazza.
7) Ajanlatkérd a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapjan a legjobb ar-érték aranyt megjelenité
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értékelési szempontot alkalmazza. Az ajanlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése soran adhaté pontszam also és fels6 hatara: 0-100. Az értékelési
szempontok esetében adhat6 pontszamok médszerének meghatarozasa: 1. ar — forditott
aranyositas, 2-3-4. az M.2.1., M.2.2. és M.2.3. szakember tobblet szakmai tapasztalata —
egyenes aranyositas. Részletek a kozbeszerzési dokumentacioban. 8) Az EKR (https://ekr.
gov.hu) hasznalatahoz az e-Kr. 6. §-a szerint regisztracioé sziikséges. Az EKR lUzemeltetését
és fenntartasat az Uj Vilag Nonprofit Szolgaltaté Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu). Az EKR
hasznalataval kapcsolatos utmutatoé elérhet6: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
ujvilag.gov.hu/tamogatas/ 9) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus
drlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre all, a nyilatkozatot az elektronikus
drlap kitoltése utjan kell az ajanlat részeként megtenni. 10) Ajanlatkérd az eljarasban a Kbt.
81. § (4) és (5) bekezdése szerint jar el és alkalmazza a 73. § (1) e) pontja szerinti
érvénytelenségi okot is. 11) AKSZ: dr. Fiilép Gyula (lajstromszam: 01549). 12) Ajanlattevd
koteles nyilatkozni a Kbt. 66. § (6) és a 65. § (7) bekezdése vonatkozasaban (nemleges
tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot). 13) Ajanlattevének legkésdbb a szerz6dés
hatalyba |épésének idépontjaig igazolnia kell (kotvény masolatanak csatolasaval) az
Ajanlatkéré felé, hogy a szerz6dés szerinti tevékenységi korre kiterjedd évi minimum 100 000
000 forint / biztositasi idészak és 50 000 000 forint / karesemény felel6sségbiztositasi
kétvénnyel rendelkezik az allami épitési beruhazasokban a tervezéi tevékenységhez, valamint
a vallalkozé kivitelezdi tevékenység végzéséhez szikséges feleldsségbiztositas részletes
szabalyairdl szolé 55/2025. (l1l. 26.) Korm. rendelet elbirasait szerint, a kivitelezés jotallassal
biztositott teljes id6tartamara. A biztositasi fedezetnek kizardlag az adott allami épitési
beruhazast kell biztositania, és ki kell terjednie a bevont szakagi tervezdk tevékenységeére is.
A felel6sségbiztositasi mérték az allami épitési beruhazasokban a tervezdi tevékenységhez,
valamint a vallalkozo kivitelez6i tevékenység végzéséhez szikséges felelésségbiztositas
részletes szabalyairdl szolé 55/2025. (l1l. 26.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése c) pontja
alapjan kerllt meghatarozasra, amely alapjan: A tervezdi felelésségbiztositas biztositasi
O0sszegét legalabb az alabbi mértékben kell meghatarozni, az allami épitési beruhazas
kivitelezési koltségkeret 6sszegéhez igazodva: 500 000 000 forint kivitelezési koltségkeretet
meghaladd, de 5 000 000 000 forint kivitelezési koltségkeretet meg nem halado épitési
beruhazas esetén 50 000 000 forint / biztositasi esemény és 100 000 000 forint / biztositasi
idészak. 14) Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlatot alairé és/vagy nyilatkozatot tevé,
kotelezettséget vallalé cégjegyzésre jogosult személy(ek) alairasi cimpéldanyat vagy a
cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasroél és a végelszamolasrél szo6lé 2006. évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ctv.) 9. §-a szerinti alairasi mintat, természetes személy esetében teljes
bizonyité erejli maganokirati formaban alairas mintat vagy olyan személyi okmanyt, amelyen
az alairas lathaté. Amennyiben az aldiré személy nem cégjegyzésre jogosult az adott
gazdasagi szereplénél, ugy csatolni kell az adott gazdasagi szereplénél cégjegyzésre jogosult
vezetb tisztségvisel altal alairt meghatalmazast legalabb teljes bizonyitd ereji maganokirati
formaban, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott alairasat/szignomintajat is. 15) Az
ajanlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapjan felolvasolapot kell tartalmaznia, amelyet az ajanlattevé
az elektronikus Grlap formajaban koteles az ajanlat részeként kitdlteni. 16) K6zds ajanlattétel
esetén az ajanlatban utalni kell az ajanlattételi szandékra, s meg kell nevezni a k6zos
ajanlattevéket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyoman az ajanlattevék kotelesek maguk kozull egy,
a kozbeszerzési eljarasban a k6zos ajanlattevék nevében eljarni jogosult képvisel6t megjeldlni
és a kdzoOs ajanlattevok képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazasnak ki kell terjednie
arra, hogy a k6zos ajanlattevék képviseletére jogosult ajanlattevé adott eljaras tekintetében az
EKR-ben elektronikus uton teend6 nyilatkozatok megtételekor az egyes k6zos ajanlattevék
képviseletében eljarhat. 17) AK a szerz teljesitése soran keletkezd, szerzéi jog védelme ala
es0 alkotasokon teruleti korlatozas nélkuli, kizarélagos és 3. személy szamara atadhato
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felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is. Ha a projekt
barmely okbol nem, vagy csak részben valosul meg, akkor a szerzéi jogi védelem ala es6
alkotas felhasznalasanak jogat AK atruhazza a Tam-ra, vagy az altala megjeldlt személyre.
részekre bontas mell6zésének folytatasa (BT-95 folyt): 5. A tervez6i mlvezetés
oszthatatlansaga A beszerzés targya nem kizarodlag tervezési feladatokra terjed ki, hanem
magaban foglalja a teljes hatdésagi és szakhatdsagi egyeztetési folyamat lefolytatasat, az
engedélyek és hozzgjarulasok beszerzését, a kivitelezési kdzbeszerzési eljaras szakmai
tamogatasat, valamint a kivitelezés teljes id6tartamara kiterjedd tervez6i mivezetést. A
tervezbi mivezetés hatékony ellatasa kizarélag azon tervezd altal biztosithato, aki a teljes
tervdokumentaciot készitette és annak minden részletét atfogdan ismeri. Részekre bontas
esetén a hatarfellletek tisztazatlansaga felel6sségi vitakhoz vezet, a kivitelezés soran
megndvekednek a modositasi igények és a pétmunkak, amelyek a projekt Gtemezését és
finanszirozasi feltételeit — kllonds tekintettel a palyazati forrasokhoz kotott hataridékre —
kozvetlenll veszélyeztetik. 6. Eredményindikator egységes teljesithetésége A projekt kotelezé
vallalasa a dedikalt kerékparos infrastruktura fejlesztése, amelyet az RCO38 jell unios
eredményindikator egységesen, a teljes fejlesztett haldzaton mér. Az indikator nem teljesithetd
részlegesen: barmely szakasz koordinacios elégtelensége vagy tervezési hibaja az indikator
egészének teljesithetetlenseégét és a tamogatas aranyos visszavonasat vonja maga utan. 7.
Gazdasagi hatékonysag — koordinacios tdobbletkdltség elkerllése A tervezési feladat
részajanlati bontasa esetén sziikségessé valna 6nallo projektvezetési struktura kialakitasa
részajanlatonként, parhuzamos helyszini felmérések elvégzése, az Utkdzési pontok kulon
koordinacios egyeztetési eljarasa, valamint az egymassal hataros tervek illesztési
vizsgalatanak elvégzése. Ezek a parhuzamos koordinaciés és adminisztrativ terhek a
tervezeési dijak jelentés — és az Ajanlatkérd szamara 6sszességében dragabb —
ndvekedésehez vezetnének, ellentétesen a Kbt. 2. § (4) bekezdésének hatékony és felelés
gazdalkodas elvével. Osszegzés Ajanlatkéré megallapitja, hogy a Szinva Zold Folyoso
tervezési feladat fizikai folytonossaga, a parhuzamos engedélyezési eljarasok egymasra épulé
jellege, a kdzmiikivaltasok teruleti oszthatatlansaga, az egységes tervezéi felelésség
jogszabalyi kotelezettsége, a tervezbi mlivezetés oszthatatlansaga, az unios
eredményindikator egységes teljesithetéségének kdvetelménye, valamint a hatékony
gazdalkodas elve egyulttesen és objektivan kizarjak, hogy a tervezési feladat részekre bontva,
egymastol fuggetlen ajanlattevok altal elvégezhetd legyen. A részajanlattétel kizarasa ezért az
Abtv. 19. § (1) bekezdésével is dsszhangban allg, a jelen eljaras egyedi kériilményeire épiild,
objektiv dontés. 18) Felhivjuk tovabba az ajanlattevék figyelmét, hogy a jelen eljarast a Kbt.
53. § (5) bekezdése alapjan az ajanlatkérd feltételes eljarasként inditja meg. A targyi
eljarasban az eljaras eredményeképpen létrejovd szerzédés csak a miniszter 2024. évi LXXIV.
torvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre allasa esetén kotheték meg,
azonban amennyiben a hivatkozott rendelkezésben rogzitett hataridd alatt a vélemény nem
érkezik meg, ugy a szerz6dés ennek hianyaban is megkdthetd. 19) Ajanlattevének a részletes
ajanlatként a rendelkezésre bocsatott artablazatot kitdltve is csatolnia kell, amely a szakmai
ajanlat részét képezi.

Oiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Teade
Siseriikliku diguse kohane samalaadne olukord, naiteks pankrot: A feltételek felsorolasa és
rovid ismertetése: Az eljarasban nem lehet ajanlattevé, alvallalkozé, és nem vehet részt az
alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szerepl6, aki a Kbt. 62. § (1) — (2) bekezdése
szerinti kizaré ok hatalya ala tartozik, tovabba ajanlatkérének ki kell zarnia azon ajanlattevét,
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alvallalkozot és az alkalmassag igazolasaban részt vevd gazdasagi szerepl6t, akivel szemben
a kizaro okok az eljaras soran kovetkeznek be. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az
Ajanlatkerdhek ki kell zarnia az eljarasbol azt az ajanlattevét, alvallalkozét vagy az
alkalmassag igazolasaban részt vevd szervezetet, aki részérdl a kizard ok az eljaras soran
kovetkezett be. Igazolasi méd: Az ajanlattevének a kizard okok fenn nem allasat a 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet (a tovabbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek., 2.§ (1) és (4) bek., 3.§, 4.§ (1),
(3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek soran: -
a Kr. 1. § (1) bek. alapjan valamennyi ajanlattevének az ajanlatdban ajanlatanak
benyujtasakor a Kr. Il. Fejezetének megfeleléen, az egységes eurdpai kdzbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyujtasaval kell el6zetesen igazolnia, hogy nem tartozik az el&irt
kizard okok hatalya ala, - majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgalat soran - az Ajanlatkéré
felhivasara — az ajanlattevének a kizaré okok fenn nem allasarol a Kr. 8. §-a és 10. §-a szerint
kell nyilatkozatokat, igazolasokat benyujtania. Ajanlatkéré felhivja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)
-(7) és (9) -(11), (13)-(14) bekezd-ben foglaltakra. Az EEKD-t a Kr. 3.—7. §-ai szerint kitoltve,
az EKR-ben kell csatolni az ajanlathoz. A Kbt. 67. § (4) bek. alapjan minden ajanlattevének
nyilatkoznia kell az ajanlataban, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bek. szerinti kizaré okok hatalya ala esé alvallalkozot, fuggetlenul attol, hogy az
Ajanlatkér6 az eljarasban nem irta el6 a mar ismert alvallalkozok megnevezését.
Ajanlattevének az ajanlataban nyilatkoznia kell arrdl is, hogy tekintetében van-e folyamatban
valtozasbejegyzeési eljaras. Folyamatban lévé valtozasbejegyzesi eljaras esetében az
ajanlattev koteles csatolni a cégbirésaghoz benyujtott valtozasbejegyzési kérelmet és az
annak érkezésérdl a cégbirdsag altal megkuldoétt igazolast [Kr.13. §]. A folyamatban lévé
valtozasbejegyzési eljarasrél nemleges tartalommal is nyilatkozni szukséges. - Ajanlatkéré
felhivja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti dntisztdzas lehetéségére. Az ajanlattevének az
ajanlataban nyilatkoznia kell arrdl, hogy ajanlata tekintetében fennall-e az ukrajnai helyzetet
destabilizald orosz intézkedések miatt hozott korlatozo intézkedésekrél szolo, 2014. julius 31-i
833/2014/EU tanacsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatarozott, a kdzbeszerzési vagy
koncesszids szerz8dés odaitélésére vonatkoz6 tilalom. Ajanlatkéré felhivja a figyelmet a Kbt.
69. § (11a) bekezdésére, valamint a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) bekezdés c)
pontjara, tovabba a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
Pealkiri: Szinva Zold Folyosé - tervezés
Kirjeldus: 11.1.4) (BT-24) pont folyt: Az épitészeti-mUszaki dokumentaciét az épitésugyi
hatésagi eljarasokrol és ellenérzésekrél szolé 281/2024. (1X. 30.) Korm. rendelet szerinti
tartalmu és részletezettségl dokumentumokbdl szikséges 0sszeallitani, a
kormanyrendeletben elbirt tartalom, forma és |épték szerint elkészitve. A kiviteli terv
tartalmanak és formajanak meg kell felelnie az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191
/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben, tovabba a Magyar Mérnoki Kamara altal kiadott Epitési
engedélyezési — épitési miszaki kivitelezési tervdokumentaciok tartalmi és formai
kovetelményeinek. A Tervezd koteles az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat elvégzéséhez
szukséges valamennyi miszaki adatot, szamitast és tervdokumentaciét az Ajanlatkéré
rendelkezésére bocsatani és tervezdi nyilatkozatot kiallitani arrdl, hogy az elkészitett
tervdokumentacié megfelel a TOP_Plusz-1.3.2-23 felhivas 2.3. és 2.4. pontjaiban foglalt
valamennyi miszaki-szakmai és horizontalis feltételnek. A Tervezd koteles a tervezés soran a
DNSH-elvet [(EU) 2020/852 rendelet 9. cikk] érvényesiteni, és arrdl tervezéi nyilatkozatot
kiallitani. A Tervez6 koteles a vizek helyben tartasanak elvét érvényesiteni [147/2010. (IV.29.)
Korm. rendelet 4. § (6) bek.], és a tervezett megoldast a miszaki dokumentacioban bemutatni.
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A Tervezd koteles a tervdokumentaciéban bemutatni a biologiai aktivitdas megdrzésének
modjat és arrdl tervezdi nyilatkozatot kiallitani. A Tervezd koteles a koztertleti fejlesztések
akadalymentesitési eldirasait az eUT 03.05.12 Akadalymentes kozuti létesitmények c. Utiligyi
Miszaki El6iras, valamint az egyetemes tervezés alapelve szerint érvényesiteni, és az
akadalymentesitési tervfejezetet a miszaki dokumentacié részeként benyujtani. A Tervezé
koteles a tervlapokon és a mlszaki leirasban a hatalyos Széchenyi Terv Plusz Arculati
Kézikonyv és a Kedvezményezettek Tajékoztatasi Kotelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési
ciklusban (KTK Plusz) utmutatoé szerinti lathatésagi elemeket és logdkat szerepeltetni. A
Tervez6 koteles a fejlesztés dsszes tervfazisaban a kornyezeti-okoldgiai, vizlgyi, tajépitészeti
és kozlekedési szempontokat — ideértve a gépjarmi-, kerékparos és gyalogos forgalmat —
komplexen, egymasra hatasukban vizsgalni és a tervdokumentacioban bemutatni. A Tervezd
koteles a tervezés és kivitelezés teljes folyamata soran betartani az MSZ 12042:2023 (Fak
védelme épitési teruleten) és az MSZ 12172:2019 (Diszfak és diszcserjék ultetése telepllések
kozterlletein) szabvanyok el6irasait. A gyalogos és kerékparos hasznalatu utvonalak
megfeleld arnyékolasardl fak telepitésével tervezésével kell gondoskodni a tervekben. A
Tervez6 koteles a ndvényalkalmazas tervezésekor a tertlet 6koldgiai adottsagainak megfeleld
honos fajokat alkalmazni, az invaziv fajok telepitését kizarni, és természetkdzeli éléhelyek
kialakitasara torekedni. A telepitendd névényfajoknal figyelembe kell venni a Felhivas 13.3 B)
I. 17. pontjaban felsorolt invaziéra hajlamos fajok listajat, és az épitett kerékparforgalmi
létesitmények mellé telepitendd fajoknal a ,Kerékparforgalmi létesitmények mellé telepiteni
javasolt és nem javasolt névények" c. felhivas-mellékletet. A Tervez6 koteles a Bukki Nemzeti
Park Igazgatésagaval (BNPI) a vizfolyas-revitalizaciot és a zdldinfrastruktura-fejlesztéseket
érint6 kérdésekben egyeztetést lefolytatni, és az egyeztetések eredményeit a tervekbe
beépiteni. A Tervezd koteles a mlszaki terveket az e-UT 03.04.13:2019 ,Kerékparozhato
kdzutak tervezése" c. Utiigyi Miiszaki El6iras, valamint a felhivas V. fejezete ¢2) pontjaban
meghatarozott |étesitménytipus-kivalasztasi sorrend figyelembevételével 6sszeallitani. A
kerékparforgalmi létesitmény kialakitasahoz, fejlesztéséhez kapcsolddd miszaki terveket,
kiviteli terveket és az engedélyes szintl terveket az engedélyezési eljaras megkezdése el6tt
véleményeztetni szikséges a Miniszterelnkség Aktiv Mobilitas Féosztaly (ME AMF) altal
szervezett Tervzsirivel. A Tamogatd és a Tervzs(iri javaslatai figyelembevételével térténhet
meg a tervek véglegesitése. A Felhivas 2.1.1. |. D) I. pontja szerinti kerékparosbarat fejlesztés
esetén a kdzuti infrastruktura kdzlekedésbiztonsagi kezelésérél szold 133/2022. (1V. 7.) Korm.
rendelet szerinti kdzuti biztonsagi audit elvégzése is szukséges, amely ajanlasait és
megallapitasait figyelembe kell venni a tervek elkészitésekor. A Tervez6 koteles a
kerékparforgalmi létesitmeény tervezési adatszolgaltatasat a Kerékparut Nyilvantarto
Rendszerbe (KeNyi) elvégezni, és az errdl sz6l6 Magyar Kozut NZrt. igazolast az Ajanlatkérd
részére az 1. mérfoldkd teljesitésekor atadni. A Tervez6 koteles a Bejarhatdé Magyarorszag
Arculatnak megfelel6 tajékoztatd és utbaigazité tablak, valamint a kerékparos utiranyjelzé
tablarendszer tervezését az e-UT 03.04.13:2019 8.4. pontja szerint elvégezni. A Tervezé
koteles jatszotér fejlesztése esetén legalabb egy arnyékolt rész kialakitasat és vizvételi
lehetbség biztositasat a tervekben el6iranyozni. (Felhivas 2.3. lll. 8.) A Tervez6 koteles a
beruhazassal érintett terlleten tételes favizsgalatot és fakatasztert késziteni, tovabba a
meglévé ndveényallomany megovasat szolgalé beavatkozasokat (faapolas, favédelem,
gyokérvédelem) a tervekben elbiranyozni, amennyiben relevans, az MSZ 12042:2019 és MSZ
12172:2019 szabvanyok elbirasainak betartasaval. (Felhivas 2.1.2.2. B) e); 2.3. 11l. 9.) A
Tervezd koteles a zoldteruleti kdzvilagitast kizarolag fényszennyezés-mentes kivitelben
megtervezni, és ennek teljesulését a tervdokumentacioban dokumentalni. (Felhivas 2.1.1. . B)
I. g.) A Tervezb koteles az engedélyezési tervdokumentacio részeként elézetes
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orokségveédelmi hatosagi megkeresést lefolytatni, annak eredményét dokumentalni, és
szlukség esetén a megeldzb6 régészeti feltaras koltségét és litemezését a tervbe beépiteni.
(Felhivas 2.1.2.2. lll. f.) Folyt: BT-733

Sisemine tunnus: EKR000667322026/1

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja
planeerimisteenused
Taiendavad hankevoéimalused:
Taiendavate hankevdimaluste kirjeldus: 11.2.11) Opciokra vonatkozo informacio Opcidk X igen
o nem Opcidk ismertetése: A tervez6i mlvezetést Ajanlatkéré opcids jog keretében jogosult
lehivni. Ajanlatkérs fenntartja a jogot arra, hogy az Abtv. 19. § (1) bekezdésére tekintettel a 25
/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet 45. § (1) bek. ca) pontjaban meghatarozott tervezdi miivezetést
a kivitelezés ideje alatt opcios tételként rendelje meg. Ajanlatkéré a késdbbi kivitelezési
szerz8dés hatalybalépésétdl szamitott 60 napon belll, de legkésébb Tervezd tervezési
feladatai vonatkozasaban az utolso teljesitésigazolas kiallitasatol szamitott 3 éven belll élhet
opcios jogaval. Az opcios rész (tervezdi miivezetés) nettd dijat ajanlattevé arra figyelemmel
koteles meghatarozni, hogy a kivitelezés idétartama tervezetten 18 honap. Az opcidt érint6
szerzbdéses feltételek megegyeznek a szerzédéstervezet szerinti szerzédéses feltételekkel.
Az opcios tétel megrendelésére az Ajanlatkéré nem koteles, a megrendelés elmaradasa
esetén az Ajanlattevé semmilyen igényt nem érvényesithet az Ajanlatkérével szemben. Az
ajanlattételi felhivas és az ajanlattevé ajanlata magaban foglalja az opci6 teljeskori
ellenszolgaltatasat is, ezaltal jelen Kozbeszerzés targya és mennyisége, kiterjed ezen,
Megrendel& mérlegelési jogkorébe tartozd dontésétél fliggd opcionalis feladatok ellatasara és
az ezekhez kapcsolédé szolgaltatasok ellatasara. Ajanlatkéréként szerz6d6 fél mérlegelési
jogkorébe tartozé opcid esetleges érvényesitése nem tekinthetd a teljes nettd
ellenszolgaltatasi dij ndvekedésének. Amennyiben nem kerul sor az opcio lehivasara, annak
ellenértékére a nyertes ajanlattevé nem tarthat igényt. A tervez6i mivezetés keretében az
Ajanlatkérd elvarja, hogy a tervez6 részt vegyen a Projektszervezet munkajaban és ellassa az
Abtv-ben és az EBFR-ben tervezékre el6irt feladatokat a sikeres miiszaki 4tadas-atvételig. A
nyertes Ajanlattevd feladata kiterjed a tervez8i mlivezetés ellatasanak biztositasara is, azzal,
hogy a tervezbi miivezetés a kivitelezés idétartama alatt Ajanlatkérdi lehivas alapjan torténik,
legfeljebb 100 alkalommal (1 alkalom: fél mérndknap, azaz 4 mérndkora) a maximalis keret
erejéig. A tervez6i mivezetés soran szukséges minden szakagi tervez6 kdzremikodése az
elkészitett kiviteli terveknek megfeleléen torténé maradéktalan megvalositas érdekében.
Tervez6 koteles az altala elkészitett kiviteli tervdokumentacidban érintett valamennyi szakag
(kuléndsen kozlekedési, vizépitési, kdzmd, villamos) képviseletét biztositani a mivezetés
soran. A feladat magaban foglalja a terveknek megfelel6 megvaldsitas ellendrzését, a
tervdokumentaciotol valo eltérések elektronikus épitési napldban valo rogzitését, a miszaki
egyenértéklseégi kérdésekben valo kdzremikodést és nyilatkozatkiadast, a naplobejegyzések
3 munkanapon bellli megvalaszolasat és a kooperaciokon valé részvételt. Opcids szamla: a
tervezbi mlvezetés dija a sikeres miszaki atadas-atvételi eljarast kovetden kiallitott teljesités
igazolas alapjan, a teljesités napja a sikeres mlszaki atadas-atvétel napja. A tervezéi
miivezetés ellatasa az Abtv. 19. § (1) bekezdése és a 25/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet 8. § (2)
bekezdése alapjan jogszabalyi kdtelezettség.

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: Varoshaz tér 8. Hrsz:1812/5, 1812/3 1812/4 (Szinva), 22365, 22336/6, 22336
/71, 22336/30, 22336/22, 22336/14, 22336/69, 22459 (Szinva), 22335, 22133/339, 22133/316,
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22133/20, 22113/30, 22113/31, 22209/2, 23367 (Szinva), 22192, 22191/2, 22191/1, 22082/1,
22082/3, 21943/2, 21942/1, 21941, 21931, 21915, 21881, 21909/1, 21934, 21932, 21933,
21908, 21906, 21899/1

Linn: Miskolc

Sihtnumber: 3525

Riik — jaotus (NUTS): Borsod-Abauj-Zemplén (HU311)

Riik: Ungari

5.1.3. Eeldatav kestus
Kestus: 195 Paevad

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu taitmiseks maaratud té6tajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid:
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida rahastatakse taielikult voi osaliselt ELi vahenditest
Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:
ELi vahendid — programm: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2021/2027)
ELi vahendite tunnus: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MI11-2025-00008
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevédtjatele (VKEd): jah
Lisateave: A 11.2.7) pont kiegészitése: A tervezd jelen szerz6dés szerinti feladatokat a
szerz6dés hatalybalépését kdvetd 195 naptari napon belil koteles elvégezni. Koncepcid
/javaslat bemutatasa a szerz6dés hatalyba |épésétdl szamitott 45 naptari nap. Engedélyes
terv leadasi hatarideje a koncepcid/javaslat elfogadasat kdvetéen szamitott 90 naptari nap. A
kiviteli terv leadasi hatarideje az engedély kiadasat kovetd 60 naptari napot. Elételjesités
elfogadott. A teljesitési hataridé szamitasanal nem veheték figyelembe sem az ETRD-ben,
sem mas hatdsagi szakrendszerekben lefolytatott engedélyezési eljarasok tgyintézési
id6tartamai, ideértve a jogerére emelkedéshez sziikséges id6t is, valamint a kdzmlegyeztetési
folyamatok (pl. e-K6zmda) tgyintézési hataridéi; ezek a teljesitési hataridén felul értendék.
Ugyancsak nem szamitanak bele a teljesitési hataridébe a koncepcid/javaslat Megrendeld
altali véleményezési, elfogadasi idétartama, az engedélyezési terv Megrendel6 altali
véleményezésének id6tartama — a Tervezé altal atadott engedélyezési tervdokumentacio
beérkezésének napjatol a Megrendeld irasos észrevételeinek kiadasat kdvetd napig —,
valamint a kivitelezési terv Megrendel6i biralatanak idétartama, tovabba a javitott, kiegészitett
tervdokumentaciok Megrendel6i visszaellenérzésének idészaka az elfogado nyilatkozat
kiadasaig. 11.2.5) pont kiegészitése X 1. Ar (opcidval egyiitt) — Stlyszam: 50 1.1. Nettd ajanlati
ar (tervezés), sulyszam: 42 1.2. Nett6 ajanlati ar (tervezdi miivezetés, max 100 alkalom),
sulyszam: 8 Ajanlatkéré a mindségi kritérium 2-3-4. értékelési szempont keretében az
alkalmassagi kdvetelmény keretében elbirt targyu, azt meghaladé tdbblettapasztalati idéket
értékeli. Ajanlattevének az AF 111.4.1.) M.2. pontjaban eldirt szakemberek szakmai
Onéletrajzat, végzettséget igazold okiratat és rendelkezésre allasi nyilatkozatat az ajanlathoz
csatolni kell a mindségi kritérium 2-3-4. értékelési szempontra tett megajanlas
alatamasztasara. Ha AT az ajanlattételi hatarid6ig ajanlataban a SZE-ket nem nevezi meg, az
ajanlata Kbt.73.§ (1) bekezdés n) pontja szerinti érvénytelen. Adhaté pontszam: 0-100 pont.
Ertékelés modszere: Ar: forditott aranyositas. MK 2-3-4. ért.: egyenes aranyositas
(legkedvezbtlenebb szint 0 honap, legkedvezdbb szint 36 honap, egész hénapokban
megadva) A bemutatni kivant szakemberek nevét az ajanlatban koételezé feltlintetni, annak
elmulasztasa a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjara figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés n)
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pontja alapjan az ajanlat érvénytelenségét eredményezi. A minéségi értékelési szemponthoz
kapcsolodo alkalmassagi kdvetelmény ellenérzése érdekében a szakemberek 6néletrajzat
teljeskorien (mind az alkalmassag szempontjabdl relevans tapasztalat, mind az értékelés
szempontjabdl relevans tdbblettapasztalat bemutatasaval) sziikséges ajanlattevéknek mar az
ajanlatban benyujtaniuk.

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Ei kohaldata strateegilist hanget
Keskkonnahoidlikud riigihanked — tingimused: Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid
puuduvad

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozo alkalmassag el6irasa
[Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan AT, k6z6s AT a szerzédés teljesitésére, ha nem
szerepel az épitési beruhazashoz kapcsolodo tervezbi szolgaltatas targya szerint illetékes
orszagos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarorszagon letelepedett
gazdasagi szereplé nem szerepel a letelepedés szerinti orszag nyilvantartasaban, vagy nem
rendelkeznek a letelepedés szerinti orszagban elbirt engedéllyel, jogositvannyal vagy
szervezeti, kamarai tagsaggal. lgazolas méd: SZ/1. AKr. 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapjan
az ajanlattevének az ajanlatban csatolnia kell az egységes eurdpai kdzbeszerzési
dokumentumot, melynek elegendd a IV. részének ,a” szakaszat kitolteni e tekintetben,
figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapjan az ajanlatkéré elfogadja az érintett
gazdasagi szerepl6 egyszerl nyilatkozatat is az SZ/1. szamu alkalmassagi kdvetelmény
el6zetes igazolasara. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapjan utdlagos igazolasként Ajanlattevé
koteles csatolni annak igazolasat, hogy szerepel a tervezéi szolgaltatas targya szerint illetékes
orszagos szakmai kamara névjegyzékében. Amennyiben Ajanlattevé szerepel a Kbt. 69. §
(11) bek szerinti olyan nyilvantartasban, melybél Ajanlatkérd ingyenesen, kdzvetlendl
hozzajuthat az igazolashoz sziukséges informacidokhoz, ugy a nyilvantartasban szereplés
tényét Ajanlatkérd ellenérzi, nem Magyarorszagon letelepedett gazdasagi szerepld esetén a
2014/24/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv Xl. mellékletében felsorolt nyilvantartasok
szerinti igazolast (kivonatot) vagy egyéb igazolast, vagy nyilatkozatot kell igazolasként
benyujtani.

Kriteerium: Viited maaratud teenustele

Valikukriteeriumi kirjeldus: A kivalasztasi szempontok felsorolasa és rovid ismertetése: M/1-M
/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. és a 5. § (1) bek.
alapjan az ajanlattevének az ajanlatban csatolnia kell az egységes eurdpai kdzbeszerzeési
dokumentumot, melynek elegendé a IV. részének ,a” szakaszat kitdlteni e tekintetben,
figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapjan az ajanlatkéré elfogadja az érintett
gazdasagi szerepl6 egyszerl nyilatkozatat is az M/1.-M/2. szamu miszaki-szakmai
alkalmassagi kovetelmény elézetes igazolasara. A Kr. 1. §-anak (2) bekezdése alapjan az
ajanlatkérd altal a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapjan az alkalmassagi kdvetelményekre vonatkozé
igazolasok benyujtasara felhivott ajanlattevének a Kr. IV. Fejezetének megfeleléen kell
igazolnia, hogy megfelel az eldirt alkalmassagi kovetelményeknek, az alabbiak szerint: M.1.:
Ajanlattevének csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapjan
és a 22. § (1) bekezdése szerint az ajanlati felhivas feladasatol visszafelé szamitott 36
honapban teljesitett, de legfeljebb 72 honapon belll megkezdett, a felhivas alkalmassag
minimumkodvetelményei rovat M.1. pontjaban eldirt kdvetelményeknek megfeleld,
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legjelent6sebb szolgaltatasainak (tervezési munkainak) ismertetését. Az ismertetésnek
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalabb - a szerzédést kdté masik fél megnevezését és
informaciot add személy megjeldlését, valamint elérhetéségét - a szolgaltatas targyat és
mennyiségét, valamint - az alkalmassagi kdvetelmény szempontjabdl relevans miszaki
tartalmi és mennyiségi adatokat, - a teljesités idejét (a kezdési és befejezési hatarid6é —év,
hénap, nap — megjeldlésével) - nyilatkozatot arrdl, hogy a teljesités az elirasoknak és a
szerz6désnek megfeleléen tortént-e. Amennyiben a teljesités nem a szerz6désnek
megfeleléen tortént, ismertetni kell az igazolasban vagy nyilatkozatban az eltérés okat és
mértékét, valamint a gazdasagi szerepl6 szerz6désszegése esetén annak tényét, hogy a
gazdasagi szerepl6 szerz6désszegéseért valo feleléssége fennall-e. Ha az alkalmassag
igazolasa az ajanlattevé vagy az alkalmassag igazolasaban részt vevé mas szervezet
nyilatkozataval torténik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a szerzédést kot masik fél
vitatja-e a teljesités szerz6désszeriliségét vagy — amennyiben a gazdasagi szerepl6 errél
nyilatkozott — azt a kérilményt, hogy a gazdasagi szerepl6 szerzé6désszegésért valo
felel6ssége nem all fenn. A miszaki és szakmai alkalmassag igazolasa vonatkozasaban
alkalmazandoak tovabba a Kbt. 65. §-anak (7), (9) és (11) bekezdésiben foglaltak. Kbzds
ajanlattevék az M.1. alkalmassagi szempontnak egyuttesen is megfelelhetnek. Az M.1.
pontban rogzitett el6iras tobb szerz6désbdl is teljesithetd. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Mo-on letelepedett GSZnek - vagy az altala az adott
tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek- nyertessége esetén legkésdbb a
szerz megkotésének idépontjaban szerepelnie kell az épitési beruhazashoz kapcsolddo
tervez6i vagy szolgaltatas targya szerint illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzékében.
Alkalm még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek-ben irtak. Kdzds ajanlattétel esetén a miszaki, illetve
szakmai alkalmassagi kovetelményeknek a k6z6s AT-k egylttesen is megfelelhetnek. Az
alkalmassagot igazold szervezetek igénybevételére targyi eljarasban a Kbt. 65.§ (10)
bekezdése szerinti korlatozo feltétel nem alk. AK lehetdvé teszi az egyes jogosultsagokkal,
illetve az azokkal egyenértékl jogosultsagokkal torténd megfelelést. Az alkalmassag
minimumkodvetelménye(i): M.1.1. Alkalmatlan az ajanlattevé, ha nem rendelkezik az eljarast
megindito felhivas feladasatél visszafelé szamitott 3 éven belll befejezett, de legfeljebb 6
éven belll megkezdett, legalabb engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv
elkészitésére vonatkozo referenciaval, amelynek targya kozterulet (koztér és/vagy park és
/vagy sétany és/vagy jatszotér vagy ezekkel egyenértékl kozhasznalatu zoldfelllet) tervezése
O0sszesen legalabb 1.500 m? terlleten. Referenciaként bemutathaté uj kozterllet tervezésére
és/vagy meglévé kozterilet atalakitasanak és/vagy bévitésének tervezésére iranyuld
szerzddés. M.1.2. Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik az eljarast meginditd
felhivas feladasatol visszafelé szamitott 3 éven belll befejezett, de legfeljebb 6 éven beldl
megkezdett, kerékparut és/vagy kerékparsav tervezésére iranyuld legalabb engedélyezési terv
és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv készitési referenciaval, 6sszesen legalabb 500
folyométer hosszban. M.1.3. Alkalmatlan az ajanlattevé, ha nem rendelkezik az eljarast
megindité felhivas feladasatél visszafelé szamitott 3 éven belll befejezett, de legfeljebb 6
éven belll megkezdett, legalabb engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv
tervezési szolgaltatas keretében torténd elkészitésére (tervezésre) vonatkozo referenciaval,
amelynek targya tartalmaz ivoviz és/vagy szennyviz és/vagy csapadékviz és/vagy elektromos
és/vagy hirkozlési halézat tervezésének és/vagy kivaltasanak tervezési feladatanak az
elvégzését. Az M.1.1.-M.1.3. feltételek egy vagy tobb szerz6dés keretében, egymastdl
fuggetlendl is teljesitheték. Referenciaként legalabb engedélyezési és/vagy kiviteli terv és
/vagy tenderterv készitése fogadhato el.

Kriteerium: Tehnikud vdi tehnilised organid t66 teostamiseks
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Valikukriteeriumi kirjeldus: A kivalasztasi szempontok felsorolasa és rovid ismertetése: M/1-M
/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. és a 5. § (1) bek.
alapjan az ajanlattevének az ajanlatban csatolnia kell az egységes eurdpai kdzbeszerzési
dokumentumot, melynek elegendé a IV. részének ,a” szakaszat kitdlteni e tekintetben,
figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapjan az ajanlatkéré elfogadja az érintett
gazdasagi szerepl6 egyszerl nyilatkozatat is az M/1.-M/2. szamu miszaki-szakmai
alkalmassagi kdvetelmény elbzetes igazolasara. A Kr. 1. §-anak (2) bekezdése alapjan az
ajanlatkérd altal a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapjan az alkalmassagi kdvetelményekre vonatkozo
igazolasok benyujtasara felhivott ajanlattevének a Kr. IV. Fejezetének megfelel6en kell
igazolnia, hogy megfelel az elirt alkalmassagi kdvetelményeknek, az alabbiak szerint: M.2.
Ajanlattevének csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapjan
a felhivas alkalmassag minimumkdvetelményei rovat M.2. pontjaban el6irt kdvetelményeknek
megfeleld szakemberekrél (melyik alpont tekintetében; annak a személynek/gazdasagi
szereplének a megjeldlésével, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy
foglalkoztatasra iranyul6 egyéb jogviszonyban all az ajanlattételi hataridé idépontjaban) szo6l6
nyilatkozatot, amely tartalmazza e személyek nevét, képzettségét/végzettségét és az
alkalmassagi kdvetelmény szempontjabdl relevans szakmai gyakorlati idejuket. Csatolando
tovabba: - a szakember sajat kezlleg alairt 6néletrajza (legalabb év-hdénap bontasban
feltintetve a szakmai tapasztalatot, a minimumkdvetelményben el6irt tapasztalat meglétének
egyértelmien ki kell dertilnie, amennyiben atfedés van a szakmai tapasztalatok kozott, az
adott id6szak (id6beli atfedés) az elbirt idétartamok tekintetében csak egyszer vehetd
figyelembe!), amennyiben a szakember rendelkezik az elbirt jogosultsaggal, az dnéletrajznak
tartalmaznia kell a jogosultsag megszerzésének elsé idépontjat is, év/hd/nap
meghatarozassal), - képzettségének/végzettségének igazolasa (bizonyitvany, oklevél masolat)
(amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az alkalmassagi kdvetelményben
meghatarozott jogosultsaggal, abban az esetben az alkalmassagi kbvetelménynek valo
megfelelés a jogosultsag birtokaban alatamasztottnak minésul, igy a végzettséget alatamasztd
okirat benyujtasa nem szikséges, azonban a jogosultsag elsé megszerzésének ideje év/ho
/nap bontasban megijeldlésre kell kertljon az dnéletrajzban) - rendelkezésre allasi nyilatkozat.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Mo-on
letelepedett GSZnek - vagy az altala az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott
szakembernek- nyertessége esetén legkésébb a szerz megkotésének idépontjaban
szerepelnie kell az épitési beruhdzashoz kapcsolddé tervezdi vagy szolgaltatas targya szerint
illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzékében. Alkalm még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek-
ben irtak. K6z6s ajanlattétel esetén a miszaki, illetve szakmai alkalmassagi
kovetelményeknek a kozds AT-k egyuttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassagot igazolo
szervezetek igénybevételére targyi eljarasban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlatozé
feltétel nem alk. AK lehetdvé teszi az egyes jogosultsagokkal, illetve az azokkal egyenértékl
jogosultsagokkal torténé megfelelést. Az alkalmassag minimumkdvetelménye(i): M.2.
Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik legalabb 1 f6 olyan szakemberrel, aki a 266
/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet Il. Szakma épitészeti - miszaki tervezés rész
szerinti: M.2.1. olyan tajépitész tervezével, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Il. pont 4.
alpontja szerinti tajépitészeti tervezési terulet ,K” jogosultsaggal vagy a jogosultsag
megszerzésehez szikséges képesitési kovetelménnyel vagy ezzel egyenértékii képzettséggel
€s a jogosultsag megszerzéséhez szikséges minimum szakmai gyakorlati idével rendelkezik.
M.2.2. olyan kozlekedési épitmények tervezési szakterllet, kdzuti épitmények tervezési
részszakterllet tervezdvel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Il. pont 9. alpontja szerinti
kozlekedési épitmények tervezési szakterulet, kdzuti épitmények tervezési részszakterulet
,KE-K” jogosultsaggal vagy a jogosultsag megszerzéséhez sziikséges képesitési
kovetelménnyel vagy ezzel egyenértéki képzettséggel és a jogosultsag megszerzéséhez
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szukséges minimum szakmai gyakorlati idével rendelkezik. M.2.3. olyan vizgazdalkodasi
épitmények tervezdvel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Il. pont 19. alpontja szerinti
vizgazdalkodasi épitmények tervezési szakterulet ,VZ-TEL” jogosultsaggal vagy a jogosultsag
megszerzésehez szikséges képesitési kdvetelménnyel vagy ezzel egyenértékii képzettséggel
€s a jogosultsag megszerzéséhez szikséges minimum szakmai gyakorlati idével rendelkezik.
Az M.2.1.-M.2.3. pontok tekintetében bemutatasra kertlé szakemberek kdz6tt az atfedés
megengedett, egy szakember tobb alkalmassagi kovetelmény teljesitéséhez is bemutathaté.
Ajanlatkér6 az M.2.1.-M.2.3. pontban el6irt szakemberek vonatkozasaban lehetévé teszi az
egyes jogosultsagokkal, illetve az azokkal egyenértékli jogosultsagokkal torténd megfelelést,
amennyiben szakember az ajanlattétel idépontjaban mar rendelkezik kamarai tagsaggal. A
szerz.kotés feltétele, hogy a nyertes AT legkésdbb a szerz6dés megkdtésének idépontjara
(ezt kovetben a szerz id6tartama alatt) az M.2. pont szerinti alkalm-i feltétel teljesitése
kapcsan megajanlott SZE kamarai nyilvantartasba vételérél gondoskodik. A nyilvantartasba
vétel elmaradasa a szerz.kotéstél valod visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapjan és ebben
az esetben AK a masodik legkedvezébb ajanlatot tevével kot szerz6dést, amennyiben 6t az
ajanlatok elbiralasarol szolo irasbeli 6sszegezésben megjeldlte.

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: 2. M.2.1. alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztalata (min 0, max 36 honap)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 18
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: 3. M.2.2. alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztalata (min 0, max 36 honap)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 16
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: 4. M.2.3. alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztalata (min 0, max 36 honap)
Kriteerium:
Liik: Hind
Kirjeldus: 1. Ar (opci6val egy(itt)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 50
Pakkumuste hindamise kriteeriumide osakaalu markimata jatmise pohjendus: BT-24 pont (II.
2.4) folyt: A Tervezd koteles a kdzuttdl elvalasztott kerékparforgalmi létesitmény tervezéséhez
baleseti elemzést késziteni kilondsen a Thokoly utcai, a Galffy Ignac utcai, a Dayka Gabor
utcai és a Nagyvathy utcai kerékparos és gyalogos csomoponti atvezetéseknél a
forgalomtechnikai beavatkozasok megalapozasa érdekében, a megel6z6 3 év KBSZ
adatainak felhasznalasaval. A Tervezd koteles meghatarozni a forgalomszamlalasi pontokat
és az e-UT 02.01.21. szerinti médszertant az atépités el6tti kiinduldallapot rogzitéséhez a
Nagyvathy utca és a Thokoly utca kozotti forgalomcsillapitassal érintett szakaszon. A mérési
pontok meghatarozasat az engedélyes tervdokumentacio részeként kell benyujtani. A Tervezd
koteles a forgalomcsillapitasra kertl6 teriletet — a projekt keretében a Nagyvathy utca és a
Thokdly utca kdzotti szakaszon tervezett, forgalomtechnikai eszkdzdkkel kialakitandd
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csillapitott forgalmu ut vonatkozasaban - lehatarolni, és bemutatni, hogy a tervezett
beavatkozasokkal milyen sebesség- és forgalomcsokkentés érheté el. A Tervezd koteles a
nyomvonal teljes hosszan el6zetes kozmifelmérést végezni és amennyiben a kerékparut
nyomvonalaban kézmUloszlop vagy berendezés talalhaté azt ki kell valtani, a kivaltas
nyomvonal elhuzassal nem kerulhetd meg. A Tervezb koteles a tervezési szolgaltatas soran
érvényesiteni a 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatarozott
alabbi kovetelményt: a kitermelt anyagokkal és talajjal val6 fenntarthaté gazdalkodast (13. §
(2) d) pont). A Tervezé a szerz6désben legalabb 36 honapos jotallast vallal a teljes tervezési
dokumentéciora.

5.1.11. Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000667322026

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000667322026
Keeled, milles voib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: ungari keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tahtaeg: 05/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 60 Paevad
Teave avaliku avamise kohta:
Avamise kuupaev: 05/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa
suveaeg
Koht: www.ekr.gov.hu
Lisateave: Az ajanlatok felbontédsa az Elektronikus Kdzbeszerzési Rendszerben (a
tovabbiakban: EKR) térténik, melyre a Kbt. 68.§-a és az elektronikus kdzbeszerzés részletes
szabalyairdl sz6lo 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: e-Kr.) az iranyado.
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Az ajanlattétel, szerz6dés, kifizetések pénzneme: HUF.
Ajanlatkérd elbleget nem biztosit. Fizetési Utemterv: Az ajanlatkérd 2 db részszamlat és 1 db
végszamlat és 1 db opcids szamlat biztosit a szerzédeés keretében. 1. sz. részszamla: az
engedélyes terv elkészitését és ajanlatkérdi elfogadasat kovetben kiadott teljesitési igazolas
alapjan, a teljesités napja az engedélyezé hatdsag felé ETDR-en és/vagy egyéb mas
szakhatésagi alrendszeren torténé dokumentalt benyujtas napja. A legkésébb benyujtott
szakhatosagi engedélyezési eljaras meginditas datumatdl szamitott 8 napon beldl papir alapu
tervdokumentéacio atadasi is kotelezé. Folyt: BT-761 (I11.4.6) pontban)
Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei
E-arveldamine: Noutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Oiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate riihmalt, kellega séImitakse leping: Az Ajanlatkérd
kikoti, hogy ajanlattevé és kdzos ajanlatot tevd nyertesek nem hozhatnak létre k6z6s
gazdalkodé szervezetet, illetve jogi személyt (projekttarsasagot). BT-70 folyt: A részszama
mértéke a tervezési dij 60%-a. - 2. sz. részszamla a jogerGs épitési engedély elbirasai alapjan
Osszeallitott és ajanlatkérd altal elfogadott kiviteli tervdokumentacio elkészitését kovetéen
kiadott teljesités igazolas alapjan, a teljesités napja a zaradékolt kiviteli tervdokumentacio
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elektronikus és papir alapon atadas-atvétele napja. A tervezési dij 30% - Végszamla: a
tervezdi dij 10%-a, amely esetében a teljesités napja a kivitelezésre vonatkozo sikeres
kézbeszerzési eljaras 6sszegzésének napja. - Opcids szamla: a tervez6i mivezetés dija a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kdvetden kiallitott teljesités igazolas alapjan, a
teljesités napja a sikeres miszaki atadas-atvétel napja. Az ellenszolgaltatas a nyertes
ajanlattevé altali teljesitést, az ajanlatkéré altal ennek elismerésekeént kiallitott
teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal kerdl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései
szerint - a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll. A Kbt. 27/A. §-
ara figyelemmel az ajanlatkérd koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szadmu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai
Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjaban kdzzétett szintaxislistanak.
Finanszirozas: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MI1-2025-00008; utéfinanszirozas, intenz.:
100,000000% Szerzddeést biztositd mellékkotelezettségek: Ajanlatkérd tajékoztatja
Ajanlattevét, hogy késedelem, valamint hibas teljesités és meghiusulas esetére a tervezési
szerzddésben kotbér kerul kikotésre. A kotbér alapja késedelem esetén a teljes nettd tervezési
ltervezdi mivezetési dij, mértéke minden késedelmes nap utan a kétbér alap 0,5 %-a.
Részteljesités esetén a késedelmi kotbér alapja a részteljesités nettd tervezési értéke,
mértéke a részteljesités netto tervezési értékének 0,5 %-a késedelmes naponként. A
késedelmi kdtbér maximalis mértéke legfeljebb 7,5 %, a napi tételek maximalis szama
legfeljebb 15 nap, melynek tullépése esetén beallhatnak a meghiusulas jogkdvetkezményei.
Amennyiben a szerz6dés teljesitése meghiusul, és az Ajanlattevé feleléssége e korben
megallapithatd, a meghiusulasi kotbér meértéke a teljes netto tervezési dij 20%-a. Amennyiben
Ajanlattevé hibasan teljesit, Ajanlatkéré a hiba kijavitasaig a késedelmi koétbérrel egyezd
mértékld naptari napi késedelmi kotbért koteles fizetni az Ajanlatkéré részére minden
megkezdett naptari napra. Amennyiben Ajanlattevé a hibat 15 naptari napon belll nem javitja
ki, ugy Ajanlatkéré jogosult a szerz6dést felmondani, és a szerz6dés meghiusulasanak
esetében iranyado kotbért kdvetelni. Jotallas: 36 hdnap Részletek a szerz6déstervezetben.
Rahastamiskord: Jelen eljarasban alkalmazandé az altalanos forgalmi adérol szélo 2007. évi
CXXVII. térvény, az adézas rendjérdl szo6lo 2017. évi CL. torvény, valamint az
allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény.

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankestlisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Kézbeszerzési Hatosag Kdzbeszerzési Dontébizottsag
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Kbt. 148. §-a alapjan.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: DERZS TENDER Korlatolt
Felel6sségl Tarsasag
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Kdézbeszerzési Hatdésag
Kdzbeszerzési Dontébizottsag
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Miskolc Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata
Pakkumusi menetlev organisatsioon: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

8. Organisatsioonid

467529-2026 Page 17/19



8.1.

8.1.

8.1.

467529-2026

ORG-0001

Ametlik nimi: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
Registreerimisnumber: 15735605205

Postiaadress: Varoshaz Tér 8

Linn: Miskolc

Sihtnumber: 3525

Riik — jaotus (NUTS): Borsod-Abauj-Zemplén (HU311)
Riik: Ungari

Kontaktpunkt: Dr. Kozma Eszter csoportvezet6
E-posti aadress: kozma.eszter@miskolc.hu

Telefon: +36 46512700

Faks: +36 46347807

Internetiaadress: http://www.miskolc.hu

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Pakkumusi menetlev organisatsioon

ORG-0002

Ametlik nimi: DERZS TENDER Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
Registreerimisnumber: 25310715216

Postiaadress: F6 Ut 13/A.

Linn: Tiszaderzs

Sihtnumber: 5243

Riik — jaotus (NUTS): Jasz-Nagykun-Szolnok (HU322)

Riik: Ungari

Kontaktpunkt: Dr. FUl6p Gyula dksz

E-posti aadress: dr.fulopgy@gmail.com

Telefon: +36 703666404

Internetiaadress: https://www.ekr.gov.hu

Selle organisatsiooni rollid:

Tugiteenuse osutaja

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

ORG-0003

Ametlik nimi: Kézbeszerzési Hatosag Kozbeszerzési Dontébizottsag
Registreerimisnumber: EKRSZ 40664534 2
Postiaadress: Riadd u. 5

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik — jaotus (NUTS): Budapest (HU110)

Riik: Ungari

E-posti aadress: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

Internetiaadress: https://kozbeszerzes.hu

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta
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8.1.

ORG-0004

Ametlik nimi: Kézbeszerzési Hatésag
Registreerimisnumber: EKRSZ_ 40664534
Postiaadress: Riadé utca 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik — jaotus (NUTS): Budapest (HU110)
Riik: Ungari

E-posti aadress: hirdetmeny@kt.hu
Telefon: +36 18828635

Internetiaadress: https://kozbeszerzes.hu
Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

467529-2026

Teate tunnus/versioon: fbb99c7b-0545-4129-b280-7e2f13a81d59 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade voi kontsessiooniteade — tldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupaev: 06/07/2026 10:42:46 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa

suveaeg

Teate saatmise kuupaev (eSender): 02/07/2026 18:06:44 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,

Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles kdesolev teade on ametlikult kattesaadav: ungari keel

Teate avaldamise number: 467529-2026
ELT S valjaande number: 128/2026
Avaldamise kuupaev: 07/07/2026
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