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469878-2025 - Tulemus

Saksamaa — Valipiirkondade arhitektuuriteenused — Erweiterung und Sanierung Leopoldina-
Krankenhaus Schweinfurt - Leistungen der Objektplanung Freianlagen, Leistungsphasen 1-9,
gemaR §§ 37 ff. HOAI

OJ S 136/2025 18/07/2025

Lepingu séImimise voi kontsessiooni andmise teade — tildkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH
E-posti aadress: fballing@leopoldina.de
Hankija 6iguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Uldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Erweiterung und Sanierung Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt - Leistungen der
Objektplanung Freianlagen, Leistungsphasen 1-9, gemal §§ 37 ff. HOAI
Kirjeldus: Die Stadt Schweinfurt plant die Erweiterung und Sanierung Leopoldina-
Krankenhauses in Schweinfurt . Das 1981 fertiggestellte Leopoldina-Krankenhaus verfugt Gber
knapp 700 Betten und behandelt circa 65.000 Patienten im Jahr. Es handelt sich somit um das
groRte Krankenhaus in Schweinfurt und mit etwa 2000 Mitarbeitern um den funftgroften
Arbeitgeber der Stadt. Das Krankenhausgelande umfasst neben dem Hauptgebaude, welches
mit seiner elfgeschossigen Ansicht die Stadtsilhouette pragt, weitere erganzende Gebaude,
die sekundare Nutzungen aufnehmen. 2020 wurde ein Zielplanung in Auftrag gegeben mit der
Zielstellung, ein Szenario fur die bauliche und raumliche Entwicklung des Krankenhauses zu
entwickeln. Auf Grundlage einer Bestandserfassung wurde ein betriebsorganisatorisches
Konzept sowie ein Soll-Raumprogramm als Grundlage fur die bauliche Zielplanung des
Krankenhausstandortes entwickelt. Weiterhin wurde auf Grundlage der baulichen und
betrieblichen Bestandsanalyse ein gesamtheitliches zielplanerisches Konzept entwickelt, mit
dem sich das Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt langfristig und zukunftsfahig
weiterentwickeln kann. Die bestehende Struktur wird durch die hohe Entlastung durch den
Erweiterungsbau BA 1 in voraussichtlich 3 weiteren Bauabschnitten im laufenden Betreib
umgebaut werden. Die Baumalinahmen mussen weitestgehend ohne Einschrankungen der
betrieblichen Funktionalitat des Krankenhauses erfolgen. Nur so kénnen in einer Verwendung
von Alt- und Neubau idealtypische Krankenhausprozesse in allen Funktionsstellen abgebildet
werden. . In 2024 wurde durch das StMGP eine Erhdhung der Planbetten auf 710 Betten
genehmigt. Das Funktions- und Raumprogramm wird aktuell Gberarbeitet und im Anschluss
zur Abstimmung eingereicht. Die zu beplanende Flache belauft sich vorlaufig auf ca. 37.000
m? NUF - der bereits enthaltene Anteil des Neubaus und Vorwegmalnahmen belauft sich auf
ca. 12.300m? NUF Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-700) werden auf ca 296 Mio €
Brutto geschatzt ( Stand 1.Quartal 2022 ), und gliedern sich in folgende Bauabschnitte : BA 1
Neubau Erweiterung + Vorabmalnahme ca. 122 Mio € // Umbau BA 2 ca. 71 Mio € // Umbau
BA 3 ca. 66 Mio € // Umbau BA 4 ca. 36 Mio € // Die Gesamtkosten Uber samtliche
Bauabschnitte gliedern sich in folgende Aufteilung der KGR: - KG 200 1.049.000 € // - KG 300
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146.920.000 € // - KG 400 62.666.000 € // - KG 473 7.520.000 € // - KG 500 2.115.000 € // -
KG 600 7.964.000 € // Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor: -
Leistungsbeginn: Juni 2025 // - Baubeginn: Okt 2028 // - Fertigstellung: BA 1- Juni 2032 // Es
ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen zu beauftragen: Leistungen der
Objektplanung Freianlagen gemal’ §§ 37 ff. HOAI LPH 1-9 Die Leistungen werden
stufenweise beauftragt - und analog zu den v.H.-Satzen der Grundleistungen stufenweise
beauftragt. Zunachst werden in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphase 1+2 gemal} §
39 HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 3-9 werden stufenweise gemaf §37 HOAI
abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Menetluse tunnus: 6¢9¢c3653-bfb1-4191-b2c1-9bed49117f25b

Sisemine tunnus: FAP

Menetluse liik: Valjakuulutamisega labirdakimistega hankemenetlus / konkurentsipéhine
labiraékimistega hankemenetlus

21.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71222000 Valipiirkondade arhitektuuriteenused

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: Gustav-Adolf-Str. 8
Linn: Schweinfurt
Sihtnumber: 97422
Riik — jaotus (NUTS): Schweinfurt, Landkreis (DE26B)
Riik: Saksamaa

2.1.4. Uldine teave
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL
vgyv -
Kohaldatav piiritilene digus: avaldamata
Pdhjenduse kood: Muu avalik huvi

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
Pealkiri: Erweiterung und Sanierung Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt - Leistungen der
Objektplanung Freianlagen, Leistungsphasen 1-9, gemal §§ 37 ff. HOAI
Kirjeldus: Die Stadt Schweinfurt plant die Erweiterung und Sanierung Leopoldina-
Krankenhauses in Schweinfurt . Das 1981 fertiggestellte Leopoldina-Krankenhaus verfugt tber
knapp 700 Betten und behandelt circa 65.000 Patienten im Jahr. Es handelt sich somit um das
groflte Krankenhaus in Schweinfurt und mit etwa 2000 Mitarbeitern um den funftgroRten
Arbeitgeber der Stadt. Das Krankenhausgelande umfasst neben dem Hauptgebaude, welches
mit seiner elfgeschossigen Ansicht die Stadtsilhouette pragt, weitere erganzende Gebaude,
die sekundare Nutzungen aufnehmen. 2020 wurde ein Zielplanung in Auftrag gegeben mit der
Zielstellung, ein Szenario fur die bauliche und raumliche Entwicklung des Krankenhauses zu
entwickeln. Auf Grundlage einer Bestandserfassung wurde ein betriebsorganisatorisches
Konzept sowie ein Soll-Raumprogramm als Grundlage fur die bauliche Zielplanung des
Krankenhausstandortes entwickelt. Weiterhin wurde auf Grundlage der baulichen und
betrieblichen Bestandsanalyse ein gesamtheitliches zielplanerisches Konzept entwickelt, mit
dem sich das Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt langfristig und zukunftsfahig
weiterentwickeln kann. Die bestehende Struktur wird durch die hohe Entlastung durch den
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Erweiterungsbau BA 1 in voraussichtlich 3 weiteren Bauabschnitten im laufenden Betreib
umgebaut werden. Die Baumalinahmen mussen weitestgehend ohne Einschrankungen der
betrieblichen Funktionalitat des Krankenhauses erfolgen. Nur so kénnen in einer Verwendung
von Alt- und Neubau idealtypische Krankenhausprozesse in allen Funktionsstellen abgebildet
werden. . In 2024 wurde durch das StMGP eine Erhdhung der Planbetten auf 710 Betten
genehmigt. Das Funktions- und Raumprogramm wird aktuell Gberarbeitet und im Anschluss
zur Abstimmung eingereicht. Die zu beplanende Flache belauft sich vorlaufig auf ca. 37.000
m? NUF - der bereits enthaltene Anteil des Neubaus und Vorwegmalnahmen belauft sich auf
ca. 12.300m? NUF Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-700) werden auf ca 296 Mio €
Brutto geschatzt ( Stand 1.Quartal 2022 ), und gliedern sich in folgende Bauabschnitte : BA 1
Neubau Erweiterung + Vorabmalnahme ca. 122 Mio € // Umbau BA 2 ca. 71 Mio € // Umbau
BA 3 ca. 66 Mio € // Umbau BA 4 ca. 36 Mio € // Die Gesamtkosten Uber samtliche
Bauabschnitte gliedern sich in folgende Aufteilung der KGR: - KG 200 1.049.000 € // - KG 300
146.920.000 € // - KG 400 62.666.000 € // - KG 473 7.520.000 € // - KG 500 2.115.000 € // -
KG 600 7.964.000 € // Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor: -
Leistungsbeginn: Juni 2025 // - Baubeginn: Okt 2028 // - Fertigstellung: BA 1- Juni 2032 // Es
ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen zu beauftragen: Leistungen der
Objektplanung Freianlagen gemalf’ §§ 37 ff. HOAI LPH 1-9 Die Leistungen werden
stufenweise beauftragt - und analog zu den v.H.-Satzen der Grundleistungen stufenweise
beauftragt. Zunachst werden in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphase 1+2 gemal} §
39 HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 3-9 werden stufenweise gemaf §37 HOAI
abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Sisemine tunnus: FAP

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71222000 Valipiirkondade arhitektuuriteenused
Taiendavad hankevoimalused:
Taiendavate hankevdimaluste kirjeldus: — Beauftragungsstufe 1: Leistungsphasen 1-2 geman
§ 39 HOAI. — Beauftragungsstufe 2: Leistungsphasen 3+4 gemal § 39 HOAI —
Beauftragungsstufe 3: Leistungsphase 5 gemaf § 39 HOAI — Beauftragungsstufe 4:
Leistungsphasen 8-9 gemaf § 39 HOAI Die Planungsleistungen werden stufenweise
beauftragt, soweit erwartete Fordermittel fir die jeweilige Stufe bewilligt werden, soweit die
Finanzierung gesichert ist und soweit keine schwerwiegenden Griinde gegen eine
Weiterbeauftragung vorliegen. Hierbei handelt es sich um solche Griinde, die im Falle einer
bereits erfolgten Beauftragung den Auftraggeber zu einer auRerordentlichen Kindigung
berechtigen wirden. Besondere Leistungen gemaf Vergabeunterlage E -
Honorarangebotsformblatt

5.1.2. Lepingu tditmise koht
Postiaadress: Gustav-Adolf-Str. 8
Linn: Schweinfurt
Sihtnumber: 97422
Riik — jaotus (NUTS): Schweinfurt, Kreisfreie Stadt (DE262)
Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 13/06/2025
Kestuse |6ppkuupaev: 30/06/2032

5.1.6. Uldine teave
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Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Der Auftraggeber bzw. dessen Verfahrensbetreuer korrespondiert vorzugsweise
Uber die Vergabeplattform. Bewerbungen sind ausschlieRlich unter Verwendung der
Formblatter fur den Teilnahmewettbewerb (Vergabeunterlage B) mdglich. Bei
Bewerbergemeinschaften ist der Bewerbungsbogen von jedem Mitglied auszufillen. Die
benannten Termine fur die Laufzeit des Vertrags beziehen sich auf den geplanten
Beauftragungszeitpunkt (Beginn) und die geplante Nutzungsaufnahme der HauptmalRnahme
(Ende). Die Leistungszeit der Mangelbeseitigung, Restabwicklung und Abrechnung der
MaRnahme, Erstellung/Ubergabe einer vollstandigen Dokumentation der erbrachten
Planungsleistungen (inkl. Abnahme der Planungsleistungen) sowie die Leistungszeit der
kompletten Lph. 9 kbnnen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht exakt angegeben werden,
sind daher im genannten Zeitraum nicht enthalten und mussen hinsichtlich der tatsachlichen
Laufzeit des Vertrages noch dazugerechnet werden. Je Bewerber ist nur ein Teilnahmeantrag,
je Bieter nur ein Angebot zulassig. Mehrfachbewerbungen bzw. -angebote fuhren zum
Ausschluss vom Verfahren. Als Mehrfachbewerbungen/-angebote gelten auch mehrere
Bewerbungen/Angebote von Einzelpersonen innerhalb verschiedener Bietergemeinschaften.
Bewerber bzw. Bieter Ubermitteln ihre Teilnahmeantrage bzw. Angebote in Textform nach §
126b des Burgerlichen Gesetzbuchs ausschlie3lich mithilfe elektronischer Mittel gemai} § 10
VgV uber die genannte Vergabeplattform. Der Bewerber/Bieter tragt das Risiko der
fristgerechten Ubermittlung seines Teilnahmeantrags/Angebots. Zusétzliche bzw. erganzende
Angebotsunterlagen werden nicht bertcksichtigt. Die Vergabeunterlagen stehen auf der in
dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform zum Download zur Verfligung. Fragen
und Anmerkungen zu den Vergabeunterlagen sind tber die Kommunikationsebene der in
dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform bis spatestens 10 Kalendertage vor
Ablauf der Teilnahmefrist zu richten. Verbindliche Stellungnahmen werden als Erlauterungen,
Konkretisierungen oder Anderungen zu den Vergabeunterlagen auf der Vergabeplattform bis 6
Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist veroffentlicht. Die Bewerber sind verpflichtet, sich
bis 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfristauf der in dieser Bekanntmachung genannten
Vergabeplattform/Homepage zu informieren, ob sich Erlauterungen, Konkretisierungen oder
Anderungen in den Vergabeunterlagen ergeben haben. Es wird ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass sich die Notwendigkeit ergeben kann, die Angebotsfrist auch noch
innerhalb dieser 6 Kalendertage zu verschieben. In einem solchen Fall wird unverzuglich
ebenfalls auf der unter Ziffer 1.3. dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform
informiert. Es besteht die Moglichkeit der freiwilligen Registrierung auf der in dieser
Bekanntmachung genannten Vergabeplattform. Die Bewerber/Bieter, die sich freiwillig
registrieren, werden Uber die verbindlichen Stellungnahmen auf die eingereichten Fragen und
Anmerkungen per E-Mail informiert. Bei Bietergemeinschaften sind neben der Eigenerklarung
auch die weiteren geforderten Erklarungen und Nachweise von jedem Mitglied gesondert zu
erbringen. Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Erklarungen und Nachweise gemafl §
56 Abs. 2 VgV nachzufordern. Erflllen mehrere Bewerber gleichermal3en die Anforderungen
und ist die Bewerberanzahl nach einer objektiven Auswahl entsprechend der zugrunde
gelegten Kriterien zu hoch, behalt sich der Auftraggeber vor, die Auswahl unter den
verbleibenden Bewerbern gemaf § 75 Abs. 6 VgV durch Los zu treffen.

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
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Liik: Kvaliteet

Nimi: Personelle Besetzung - Gewichtung 35%

Kirjeldus: Personelle Besetzung

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 35

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Fachtechnische Losungsansatze - Gewichtung 25%
Kirjeldus: Fachtechnische Losungsansatze

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 25

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt / Projektanalyse - Gewichtung 15%
Kirjeldus: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 15

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Gesamteindruck Konzept - Gewichtung 5%

Kirjeldus: Gesamteindruck Konzept

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 5

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Honorarangebot - Gewichtung 20%

Kirjeldus: Honorarangebot

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 20

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankestlisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi
Elektrooniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Genaue Angaben zu den Fristen fur die Einlegung von
Rechtsbehelfen: — Der Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens ist unzulassig,
soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). — Bieter und Bewerber
konnen die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses feststellen lassen, wenn der 6ffentliche
Auftraggeber gegen die Informations- und Wartepflicht aus § 134 GWB verstof3en hat oder der
Auftrag rechtswidrig ohne vorherige Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union
vergeben wurde. Wurde der Bewerber / Bieter ohne Vorabinformation direkt durch den
offentlichen Auftraggeber informiert oder die Auftragsvergabe im EU-Amtsblatt
bekanntgemacht, muss er einen Nachprifungsantrag innerhalb von 30 Tagen einlegen, selbst
bei unterbliebener Information jedoch nicht spater als 6 Monate nach Vertragsschluss (§ 135

469878-2025 Page 5/8



Abs. 2, Abs. 1 GWB). Neben den vorgenannten Rechtsbehelfsfristen sind folgende
Rugefristen zu beachten: — Sieht sich ein am Auftrag interessiertes Unternehmen durch die
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt, ist der Verstol3 innerhalb
einer Frist von 10 Kalendertagen gegenlber dem Auftraggeber zu riigen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1
GWB). — VerstoRe, die aufgrund der Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen
erkennbar sind, mussen spatestens bis zu der in der Bekanntmachung genannten Frist zur
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gerugt werden (§ 160
Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Hitzler Ingenieure GmbH & Co.
KG

Lepingut allkirjastav organisatsioon: Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH
Tugiteenuse osutaja: Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG

6. Tulemused

Kadigi selle teate alusel sélmitud lepingute maksumus: 0,00 EUR

6.1. Tulemus - osa tunnus: LOT-0001
Eduka pakkuja valiku staatus: Vahemalt Uks edukas pakkuja on valja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta
Edukas pakkuja:
Ametlik nimi: WGF Objekt Landschaftsarchitekten GmbH
Pakkumus:
Pakkumuse tunnus: FAP
Osa voi osade rihma tunnus: LOT-0001
Pakkumuse maksumus: 0,00 EUR
Allhanked: Ei
Teave lepingu kohta:
Lepingu tunnus: FAP
Eduka pakkuja valimise kuupaev: 18/06/2025
Lepingu s6lmimise kuupaev: 01/07/2025
Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:
Lepingut allkirjastav organisatsioon: Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

6.1.4. Statistiline teave
Esitatud pakkumused vo6i osalemistaotiused:
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused
Laekunud pakkumuste voi osalemistaotluste arv: 4

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001
Ametlik nimi: Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH
Registreerimisnumber: DE812418260
Postiaadress: Gustav-Adolf-Str. 8
Linn: Schweinfurt
Sihtnumber: 97422
Riik — jaotus (NUTS): Schweinfurt, Landkreis (DE26B)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: fballing@leopoldina.de
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Telefon: 09721 720-6750
Internetiaadress: https://www.leopoldina-krankenhaus.com

Hankija profiil: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av242609-eu

Selle organisatsiooni rollid:
Hankija
Lepingut allkirjastav organisatsioon

ORG-0002

Ametlik nimi: Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken

Registreerimisnumber: 00

Postiaadress: Promenade 27

Linn: Ansbach

Sihtnumber: 91522

Riik — jaotus (NUTS): Ansbach, Landkreis (DE256)
Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Telefon: +49 98153-1277
Faks: +49 98153-1837
Internetiaadress: http://www.regierung.mittlefranken.bayern.de

Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan

ORG-0003

Ametlik nimi: Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
Registreerimisnumber: DE 362851088

Osakond: VgV - Vergabemanagement

Postiaadress: Weimarer Strale 32

Linn: MUnchen

Sihtnumber: 80807

Riik — jaotus (NUTS): Minchen, Landkreis (DE21H)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabemanagement@hitzler-ingenieure.de
Telefon: 0892555950

Internetiaadress: https://www.hitzler-ingenieure.de

Selle organisatsiooni rollid:

Tugiteenuse osutaja

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

ORG-0004

Ametlik nimi: WGF Objekt Landschaftsarchitekten GmbH
Ettevotja suurus: Vaikeettevotja

Registreerimisnumber: DE252020805

Postiaadress: Vordere Cramergasse 11

Linn: Ndrnberg

Sihtnumber: 90478

Riik — jaotus (NUTS): NUrnberg, Kreisfreie Stadt (DE254)
Riik: Saksamaa

E-posti aadress: info@wgf-nuernberg.de

Telefon: 0911946030

Faks: 09119460310

Selle organisatsiooni rollid:
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Pakkuja
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

8.1. ORG-0005
Ametlik nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik — jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 835d6e9c-57d6-46ee-a012-945d3f14¢c217 - 01

Vormi liik: Tulemus

Teate liik: Lepingu sélmimise vdi kontsessiooni andmise teade — tldkord

Teate alaliik: 29

Teate saatmise kuupdev: 16/07/2025 18:06:58 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa
suveaeg

Keeled, milles kdesolev teade on ametlikult kattesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 469878-2025

ELT S valjaande number: 136/2025

Avaldamise kuupaev: 18/07/2025
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