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See the notice on TED website

475947-2026 - Hange
Tšehhi – Haiglarajatiste ehitustööd – Budova 23 - Rekonstrukce a přístavba urgent a ARIM
OJ S 131/2026 10/07/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
E-posti aadress: Petra.Sedlackova01@bnzlin.cz
Hankija õiguslik vorm: Keskvalitsusasutuse kontrollitav avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Tervishoid

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Budova 23 - Rekonstrukce a přístavba urgent a ARIM
Kirjeldus: Předmětem veřejné zakázky je dílo, tj. provedení staveb a stavebních prací a 
souvisejících činností. Dílo bude realizováno ve veřejnosti přístupném areálu Krajské 
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Areál se nachází v zastavěné části města. Dílo, tj. níže 
uvedené stavby budou sloužit pro zdravotnictví. Dílo je rozděleno na sekce 1, 2 a 3. Sekce 
jsou dále členěny na stavby: 1. sekce Rozsah stavby je dán projektem (projektová 
dokumentace pro provedení stavby z 05/2025) „Budova 23 - Rekonstrukce a přístavba 
urgentního příjmu a oddělení ARIM“ označená v projektu PD - 0. etapa, zpracovaný firmou 
Adam Rujbr Architects, s.r.o., IČ: 26920522, DIČ: CZ26920522, Botanická 10, 602 00 Brno a 
pravomocným rozhodnutím o povolení záměru č.j.: R/2025/78616 vydané Magistrátem města 
Zlína dne 16.7.2025, nabytí právní moci dne 2.8.2025. 2. sekce Rozsah stavby je dán 
projektem (projektová dokumentace pro provedení stavby z 09/2025) „B23 – Urgentní příjem – 
rotační stanice“ zpracovaný firmou Adam Rujbr Architects, s.r.o., IČ: 26920522, DIČ: 
CZ26920522, Botanická 10, 602 00 Brno a pravomocným rozhodnutím o povolení záměru č.j.: 
R/2025/169757/4 vydané Magistrátem města Zlína dne 1.10.2025, nabytí právní moci dne 
18.10.2025. 3. sekce a) Rozsah stavby je dán projektem (projektová dokumentace pro 
provedení stavby z 05/2025) „Budova 23 - Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a 
oddělení ARIM“ označená v projektu PD - 1. etapa, zpracovaný firmou Adam Rujbr Architects, 
s.r.o., IČ: 26920522, DIČ: CZ26920522, Botanická 10, 602 00 Brno a pravomocným 
rozhodnutím o povolení záměru č.j.: R/2025/78616 vydané Magistrátem města Zlína dne 
16.7.2025, nabytí právní moci dne 2.8.2025.
Menetluse tunnus: 87fc9208-185f-4336-a76b-586b7f94541e
Sisemine tunnus: 26003
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45215140 Haiglarajatiste ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45215100 Tervishoiuga seotud hoonete ehitustööd, 45231300 Vee- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitustööd, 45233000 Kiir- ja maanteede ehitus-, rajamis- ja 
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pindamistööd, 71250000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja 
maamõõtmisteenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Riik: Tšehhi

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 424 242 868,00 CZK

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Budova 23 - Rekonstrukce a přístavba urgent a ARIM
Kirjeldus: Předmětem veřejné zakázky je dílo, tj. provedení staveb a stavebních prací a 
souvisejících činností. Dílo bude realizováno ve veřejnosti přístupném areálu Krajské 
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Areál se nachází v zastavěné části města. Dílo, tj. níže 
uvedené stavby budou sloužit pro zdravotnictví. Dílo je rozděleno na sekce 1, 2 a 3. Sekce 
jsou dále členěny na stavby: 1. sekce Rozsah stavby je dán projektem (projektová 
dokumentace pro provedení stavby z 05/2025) „Budova 23 - Rekonstrukce a přístavba 
urgentního příjmu a oddělení ARIM“ označená v projektu PD - 0. etapa, zpracovaný firmou 
Adam Rujbr Architects, s.r.o., IČ: 26920522, DIČ: CZ26920522, Botanická 10, 602 00 Brno a 
pravomocným rozhodnutím o povolení záměru č.j.: R/2025/78616 vydané Magistrátem města 
Zlína dne 16.7.2025, nabytí právní moci dne 2.8.2025. 2. sekce Rozsah stavby je dán 
projektem (projektová dokumentace pro provedení stavby z 09/2025) „B23 – Urgentní příjem – 
rotační stanice“ zpracovaný firmou Adam Rujbr Architects, s.r.o., IČ: 26920522, DIČ: 
CZ26920522, Botanická 10, 602 00 Brno a pravomocným rozhodnutím o povolení záměru č.j.: 
R/2025/169757/4 vydané Magistrátem města Zlína dne 1.10.2025, nabytí právní moci dne 
18.10.2025. 3. sekce a) Rozsah stavby je dán projektem (projektová dokumentace pro 
provedení stavby z 05/2025) „Budova 23 - Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a 
oddělení ARIM“ označená v projektu PD - 1. etapa, zpracovaný firmou Adam Rujbr Architects, 
s.r.o., IČ: 26920522, DIČ: CZ26920522, Botanická 10, 602 00 Brno a pravomocným 
rozhodnutím o povolení záměru č.j.: R/2025/78616 vydané Magistrátem města Zlína dne 
16.7.2025, nabytí právní moci dne 2.8.2025.
Sisemine tunnus: 26003

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45215140 Haiglarajatiste ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45215100 Tervishoiuga seotud hoonete ehitustööd, 45231300 Vee- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitustööd, 45233000 Kiir- ja maanteede ehitus-, rajamis- ja 
pindamistööd, 71250000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja 
maamõõtmisteenused



475947-2026 Page 3/6

Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona: 
Rozsah stavby je dán projektem (projektová dokumentace pro provedení stavby z 09/2025) 
„Propojení rozvodů GPK na navazující výstavbu úpravy komunikace pro urgentní příjem“ 
(součást stavby „Gynekologicko-porodnický komplex“) a pravomocným rozhodnutím o 
povolení záměru R/2025/117889/5 vydané dne 1.9.2025 v právní moci 21.9.2025. Objednatel 
si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazenou změnu závazku – zúžení rozsahu 
díla, a to neprovedení stavby v sekci 3: „Gynekologicko-porodnický komplex, -Etapa 0“ 
„Propojení rozvodů GPK na navazující výstavbu úpravy komunikace pro urgentní příjem“. 
Objednatel nejpozději při protokolárním předání a převzetí stavby v sekci 1 zhotoviteli sdělí 
písemně, zda zhotovitel bude tuto stavbu provádět, a to v závislosti na postupu prací na 
projektu „Gynekologicko-porodnický komplex“. V případě, že stavba projektu „Gynekologicko-
porodnický komplex“ bude zahájena dříve nebo postup prací bude rychlejší než stavba, jejíž 
neprovedení (zúžení) si objednatel vyhradil, nebude zhotovitel tuto stavbu provádět a nebude 
mít nárok na úhradu ceny za tuto stavbu a ani za ušlý zisk tzn. z celkové ceny díla bude 
odečtena cena za danou stavbu. Zúžení rozsahu díla na základě této výhrady nebude mít vliv 
na dobu provádění díla a dobu dokončení provádění stavby v 3. sekci.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Riik: Tšehhi

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 13/05/2026
Kestus: 645 Päevad

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 424 242 868,00 CZK

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Sotsiaalsete eesmärkide täitmine
Kirjeldus: Zadavatel při přípravě a zpracování zadávacích podmínek postupoval tak, aby 
dodržel podmínky odpovědného zadávání. Požadavky na kvalifikace jsou nastaveny 
nediskriminačně. Zadavatel s ohledem na předmět díla nastavil kritéria hodnocení podle 
ekonomické výhodnosti – nabídkové ceny. Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil po celou 
dobu plnění veřejné zakázky: - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z 
právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které 
se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů; - řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům za 
podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem v 
rámci této veřejné zakázky; - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný 
rozvoj
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Juurdepääs kõigile, Õiglased töötingimused

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
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Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Nabídková cena v Kč bez DPH
Kirjeldus: Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 
Nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Vzhledem ke zvolenému kritériu 
ekonomické výhodnosti je váha zvoleného kritéria 100 %.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://nen.nipez.cz/profil/KNTB

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://nen.nipez.cz/
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: slovaki keel, tšehhi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: Zadavatel požaduje v souladu s § 41 zákona poskytnutí jistoty ve 
výši 2 000.000, - Kč formou bankovní záruky, pojištěním záruky nebo složením peněžní částky 
(peněžní jistota) na účet zadavatele č. 2108637168/2700, bankovní ústav: UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s., variabilní symbol IČO dodavatele, konstantní 558, 
specifický symbol (č. VZ ve Věstníku VZ).
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
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nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Registreerimisnumber: 27661989
Postiaadress: Havlíčkovo nábřeží 600
Linn: Zlín
Sihtnumber: 76001
Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Riik: Tšehhi
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E-posti aadress: Petra.Sedlackova01@bnzlin.cz
Telefon: +420 577552430
Hankija profiil: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=krajsk%C3%A1%
20nemocnic/detail-profilu/KNTB
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: https://uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 
416119-2026
Muudatuse peamine põhjus
: 
Teave ajakohastatud
Kirjeldus
: 
Změna lhůty pro podání nabídek na základě Vysvětlení ZD č. 13

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: LOT-0001
Muudatuste kirjeldus: Změna lhůty pro podání nabídek na základě Vysvětlení ZD č. 13

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 872e5623-44ff-4bf6-a3b2-0f11e91426b4  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 08/07/2026 19:51:22 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 475947-2026
ELT S väljaande number: 131/2026
Avaldamise kuupäev: 10/07/2026

mailto:Petra.Sedlackova01@bnzlin.cz
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