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See the notice on TED website

477787-2026 - Hange
Tšehhi – Sotsiaalteenuste hoonete ehitustööd – STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA ČÁSTI 
OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU Č. P. 621, ULICE OKRUŽNÍ V K. Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 – 1. 
ETAPA
OJ S 131/2026 10/07/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Statutární město České Budějovice
E-posti aadress: machovad@c-budejovice.cz
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU Č. P. 621, 
ULICE OKRUŽNÍ V K. Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 – 1. ETAPA
Kirjeldus: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a nástavba objektu bytového 
domu č. p. 621, ulice Okružní na parcele č. 1201/32 v k.ú. České Budějovice 4. Předmětem 
díla je 1. etapa rekonstrukce stavebního objektu o stáří cca 40 let, původním určením 
zhotoven jako administrativní budova v průmyslovém areálu, která byla před cca 21 lety 
stavebními úpravami a změnou užívání přestavěna na bytový dům. Objekt se skládá celkem 
ze tří částí: vstupní část tvoří jedno nadzemní podlaží, ke kterému je přisazen jednopodlažní 
objekt (část B a C). Za vstupním objektem se nachází vícepodlažní objekt (část A). Realizace 
díla bude provedena ve dvou etapách. V současné době se bude realizovat pouze první 
etapa. První etapa bude obsahovat rekonstrukci objektu B, C, nástavbu na objekt B a demolici 
vjezdové brány (objekt navazující na objekt B), stavební objekt A je zařazen do druhé etapy. 
Součástí první etapy bude celková přestavba části prostor objektu B pro využití prostor jako 
kanceláře, haly, ambulance, azylového domu a vstupní haly, a části C pro využití prostor jako 
nízkoprahového denního centra a noclehárny. V rámci přestavby dojde také k zateplení 
obvodového pláště částí B a C objektu. Současně je předmětem díla odstranění vjezdové 
brány navazující na objekt B. Součástí díla bude celková rekonstrukce vnitřních prostor 
objektu B a C a zhotovení nástavby na stávající část B objektu. Části B a C budou dispozičně 
propojeny, ale bude se jednat o samostatné provozy. Nově budou do všech částí objektu 
zřízeny samostatné bezbariérové přístupy. Jednopodlažní objekt „C“ bude nově zateplen, 
provedena celková vnitřní přestavba a střecha rozdělena na zelenou střechu a pochozí terasu 
přístupnou z objektu „B“. SO 01 – Objekt B+C SO 02 – Objekt A – bude řešeno v II. etapě SO 
03 – TZB SO 04 – Bourání brány Předmět plnění veřejné zakázky je definovaný projektovou 
dokumentací.
Menetluse tunnus: 6752aa26-8784-4534-975c-9209fc119af2
Sisemine tunnus: CB260106
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/477787-2026
mailto:machovad@c-budejovice.cz
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2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45215200 Sotsiaalteenuste hoonete ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45211100 Majade ehitustööd, 45111100 Lammutustööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Riik: Tšehhi
Lisateave: Okružní 621/1a, 370 01 České Budějovice 4, číslo parcely 1201/32

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 107 000 000,00 CZK

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA ČÁSTI OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU Č. P. 621, 
ULICE OKRUŽNÍ V K. Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 – 1. ETAPA
Kirjeldus: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a nástavba objektu bytového 
domu č. p. 621, ulice Okružní na parcele č. 1201/32 v k.ú. České Budějovice 4. Předmětem 
díla je 1. etapa rekonstrukce stavebního objektu o stáří cca 40 let, původním určením 
zhotoven jako administrativní budova v průmyslovém areálu, která byla před cca 21 lety 
stavebními úpravami a změnou užívání přestavěna na bytový dům. Objekt se skládá celkem 
ze tří částí: vstupní část tvoří jedno nadzemní podlaží, ke kterému je přisazen jednopodlažní 
objekt (část B a C). Za vstupním objektem se nachází vícepodlažní objekt (část A). Realizace 
díla bude provedena ve dvou etapách. V současné době se bude realizovat pouze první 
etapa. První etapa bude obsahovat rekonstrukci objektu B, C, nástavbu na objekt B a demolici 
vjezdové brány (objekt navazující na objekt B), stavební objekt A je zařazen do druhé etapy. 
Součástí první etapy bude celková přestavba části prostor objektu B pro využití prostor jako 
kanceláře, haly, ambulance, azylového domu a vstupní haly, a části C pro využití prostor jako 
nízkoprahového denního centra a noclehárny. V rámci přestavby dojde také k zateplení 
obvodového pláště částí B a C objektu. Současně je předmětem díla odstranění vjezdové 
brány navazující na objekt B. Součástí díla bude celková rekonstrukce vnitřních prostor 
objektu B a C a zhotovení nástavby na stávající část B objektu. Části B a C budou dispozičně 
propojeny, ale bude se jednat o samostatné provozy. Nově budou do všech částí objektu 
zřízeny samostatné bezbariérové přístupy. Jednopodlažní objekt „C“ bude nově zateplen, 
provedena celková vnitřní přestavba a střecha rozdělena na zelenou střechu a pochozí terasu 
přístupnou z objektu „B“. SO 01 – Objekt B+C SO 02 – Objekt A – bude řešeno v II. etapě SO 
03 – TZB SO 04 – Bourání brány Předmět plnění veřejné zakázky je definovaný projektovou 
dokumentací.
Sisemine tunnus: CB260106

5.1.1.  Eesmärk
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5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45215200 Sotsiaalteenuste hoonete ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45211100 Majade ehitustööd, 45111100 Lammutustööd
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Čl. III. odst. 6. Smlouvy o dílo: Dojde-li v průběhu 
provádění díla k problémům se zajištěním materiálu pro realizaci díla, tzn., že objektivně 
nebude možné zajistit dodání materiálů pro provádění díla, a budou-li takové problémy 
způsobeny objektivní situací na stavebním trhu, nikoli jakýmkoli pochybením či opomenutím 
zhotovitele, jsou smluvní strany oprávněny přistoupit ke změně předmětu díla (co do 
jednotlivých položek položkového rozpočtu). Čl. III. odst. 7. Smlouvy o dílo: Právo požadovat 
změnu předmětu díla z důvodu problémů se zajištěním materiálu pro realizaci díla musí být u 
objednatele uplatněno písemně bez zbytečného odkladu poté, co se zhotovitel uplatňující 
nárok na změnu o okolnostech zapříčiňujících změnu dozví. Zhotovitel je povinen objednateli 
prokázat problémy se zajištěním materiálu pro realizaci díla. Čl. III. odst. 8. Smlouvy o dílo: 
Předmět díla (co do konkrétních položek) může být upraven tak, že nedostupná položka bude 
nahrazena položkou jinou, srovnatelné nebo lepší kvality, přičemž takováto záměna nesmí mít 
vliv na celkovou kvalitu a cenu díla. Čl. III. odst. 9. Smlouvy o dílo: Ke změně předmětu díla 
(co do konkrétních položek) dojde na základě dodatku uzavřeného mezi smluvními stranami k 
této smlouvě, který podléhá schválení ze strany příslušného orgánu objednatele ve smyslu 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Čl. III. odst. 
10. Smlouvy o dílo: Ustanovení odst. 6, 7, 8 a 9 článku III. je vyhrazenou změnou závazku ve 
smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Čl. III. odst. 11. Smlouvy o dílo: V souladu s ustanovením § 100 odst. 1 
ZZVZ si objednatel dále vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající v úpravě doby 
plnění, a to za následujících podmínek. Čl. III. odst. 12. Smlouvy o dílo: K zahájení jednání o 
změně doby plnění dojde na základě pokynu objednatele nebo na základě návrhu zhotovitele. 
Návrh změny je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu dle VOP, a v případě, že se jedná o 
návrh změny ze strany zhotovitele, je povinen jej nejprve projednat s TDS, přičemž kladné 
stanovisko TDS je podstatnou náležitostí návrhu změny ze strany zhotovitele. Návrh změny je 
zhotovitel povinen předložit k vyjádření objednateli. Čl. III. odst. 13. Smlouvy o dílo: Ke změně 
doby plnění může dojít pouze z následujících důvodů: a. z důvodů vyšší moci, b. z důvodu 
změny díla s dopadem do doby plnění, c. z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických 
podmínek, přičemž nevhodnými klimatickými podmínkami se pro účely tohoto odstavce rozumí 
takové klimatické podmínky, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu 
neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn. vymykají se například dlouhodobým 
denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude 
zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu, aniž by 
došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem, 
d. z důvodu průtahů a zdržení ze strany orgánů veřejné moci včetně průtahů v rámci 
konaného správního či obdobného řízení, avšak za předpokladu, že nevznikly z důvodů na 
straně Zhotovitele, e. z důvodu průtahů a zdržení ze strany třetích osob, jejichž součinnost je k 
zhotovení díla třeba a zároveň za jejichž plnění není zhotovitel odpovědný, avšak za 
předpokladu, že nevznikly z důvodů na straně zhotovitele, f. z důvodu prodlení na straně 
objednatele, g. z důvodu změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v 
provádění díla, h. v případě nutnosti provést archeologický průzkum dle příslušných právních 
předpisů v důsledku jehož rozsahu a provedení, respektive bez jehož závěrů není možné 
pokračovat v provádění díla, i. dojde-li při provádění zemních prací ke zjištění inženýrských 
sítí nebo jiných podzemních objektů, dojde-li při provádění stavebních prací ke zjištění 
stavebních konstrukcí, které nebyly uvedeny, popřípadě byly chybně vyznačeny, v archivních 
podkladech a projektové dokumentaci předané zhotoviteli v rámci zadávacího řízení, a které 
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významně brání v pokračování prací podle schváleného časového harmonogramu, aniž by 
bylo možné jejich přeložku či odstranění provést v rámci stávajících termínů. Čl. III. odst. 14. 
Smlouvy o dílo: Prodloužení doby plnění bude vždy předmětem jednání smluvních stran a 
může být sjednáno pouze v rozsahu prokazatelného faktického zdržení způsobeného 
překážkou, jež vznikla mimo vůli zhotovitele a zhotovitel nemohl jejímu vzniku zabránit.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Riik: Tšehhi
Lisateave: Okružní 621/1a, 370 01 České Budějovice 4, číslo parcely 1201/32

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/10/2026
Kestus: 390 Päevad

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 107 000 000,00 CZK

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah
Lisateave: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 3. 6. 2026 od 10:00 hodin. Sraz účastníků 
prohlídky místa plnění: na parkovišti před objektem na adrese Okružní 621/1a, 370 01 České 
Budějovice 4. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů s místem budoucího 
plnění. Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na 
ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich 
závaznosti. Uvedeným není dotčeno oprávnění dodavatele požadovat vysvětlení zadávací 
dokumentace dle čl. 24 zadávací dokumentace.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Sotsiaalsete eesmärkide täitmine
Kirjeldus: Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce 
realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné 
placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má 
zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní 
prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se 
na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena 
dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším 
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
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zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo 
jeho poddodavateli.
Strateegilise hanke eesmärk: Keskkonnamõju vähendamine
Kirjeldus: Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit 
zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně 
použitelných obalů. Zhotovitel se zavazuje nakládat se stavebním a demoličním odpadem, vč. 
použitých obalů, podle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona 541
/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje provádět 
preventivní nebo nápravná opatření v souladu se zákonem 167/2008 Sb., o předcházení 
ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění.
Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Üleminek ringmajandusele, Vee ja 
mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Muu, Õiglased töötingimused

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Kirjeldus: Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 114 a násl. ZZVZ 
podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny. Předmětem 
hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH stanovená účastníkem zadávacího 
řízení v souladu s čl. 18. zadávací dokumentace a uvedená v návrhu smlouvy. Nabídky 
účastníků zadávacího řízení budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez 
DPH od nejvýhodnější nabídky (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) po nejméně výhodnou 
(nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou). Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena 
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH. V případě rovnosti celkových 
nabídkových cen rozhodne los.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
/profilgordionBudejovice

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: tšehhi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: Zadavatel v souladu s ust. § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k 
zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve 
výši 500.000,00 Kč. Forma poskytnutí jistoty: a) peněžní jistota – složení peněžní částky na 
účet zadavatele, nebo b) bankovní záruka ve prospěchu zadavatele – předložení dokladu 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
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banky prokazující povinnost banky vyplatit jistotu na základě sdělení o splnění podmínek, 
nebo c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele – předložení dokladu banky prokazující 
povinnost pojišťovny vyplatit jistotu na základě sdělení o splnění podmínek. Jistota bude 
poskytnuta v korunách českých.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
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ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Statutární město České 
Budějovice
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Statutární město 
České Budějovice
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Statutární město České Budějovice
Registreerimisnumber: 00244732
Postiaadress: nám. Přemysla Otakara II. 1
Linn: České Budějovice
Sihtnumber: 37001
Riik – jaotus (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Riik: Tšehhi
Kontaktpunkt: Ing. Dagmar Machová, administrátorka veřejné zakázky
E-posti aadress: machovad@c-budejovice.cz
Telefon: +420 386803213
Internetiaadress: https://www.c-budejovice.cz/
Hankija profiil: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

mailto:machovad@c-budejovice.cz
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Riik: Tšehhi
E-posti aadress: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: https://uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 
461872-2026
Muudatuse peamine põhjus
: 
Teave ajakohastatud
Kirjeldus
: 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 9. 7. 2026

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: LOT-0001
Muudatuste kirjeldus: Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)* Lhůta pro podání 
nabídek prodloužena z 22. 7. 2026 do 29. 7. 2026
Hankedokumente muudeti: 09/07/2026

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: d8638229-eca1-48d5-8da9-3a9a0a666ad7  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 09/07/2026 14:38:22 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 477787-2026
ELT S väljaande number: 131/2026
Avaldamise kuupäev: 10/07/2026

mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz

	1. Hankija
	1.1. Hankija
	2. Menetlus
	2.1. Menetlus
	2.1.1. Eesmärk
	2.1.2. Lepingu täitmise koht
	2.1.3. Maksumus
	2.1.4. Üldine teave
	2.1.6. Kõrvaldamise alused
	5. Osa
	5.1. Osa: LOT-0001
	5.1.1. Eesmärk
	5.1.2. Lepingu täitmise koht
	5.1.3. Eeldatav kestus
	5.1.5. Maksumus
	5.1.6. Üldine teave
	5.1.7. Strateegilised hanked
	5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
	5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
	5.1.11. Hankedokumendid
	5.1.12. Hanke tingimused
	5.1.15. Vahendid
	5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
	8. Organisatsioonid
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	10. Muudatus
	10.1. Muudatus
	Teave teate kohta

