

Saksamaa-Dresden: Ehitustööd
OJ S 198/2020 12/10/2020
Hankelepingu sõlmimise teade
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC
VVM, Außenstelle Dresden 1, Zentrale Vergabestelle

Postiaadress: Königsbrücker Str. 80

Linn: Dresden

NUTS kood: DED2 Dresden

Sihtnumber: 01099

Riik: Saksamaa

E-post: vergaben@sib.smf.sachsen.de

Telefon: +49 351-80930

Faks: +49 351-4510994560

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <https://www.sib.sachsen.de>

Hankijaprofiili aadress: <https://www.sachsen-vergabe.de>

I.4. Hankija liik

Linna või valla ametiasutus

I.5. Põhitegevus

Majandus ja rahandus

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

20O30168_FA ANA, bedarfsgerechte Unterbringung

Viitenumber: 20O30168

II.1.2. CPV põhikood

45000000 Ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Außenanlagen und Tiefbau Innenhof Geb. A.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 560 609,70 EUR

II.2. Kirjeldus

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DED Sachsen

Põhiline teostamise koht: FA ANA, bedarfsgerechte Unterbringung Magazingasse 16 09456 Annaberg-Buchholz

II.2.4. Hanke kirjeldus

Leistungen Tiefbau:

- ca. 160 m³ Boden Kanal lösen;
- ca. 90 m³ FSS 0/45;
- ca. 200 m² Granit-Krustenplatten aufnehmen, verpacken, zwischenlagern, einbauen;
- ca. 80 m Entwässerungskanal 150-200 mm abbrechen;
- 5 St. Schacht abbrechen, aufnehmen;
- 5 St. Abwasserkanal PP DN160;
- ca. 35 m Abwasserkanal PP DN 200;
- 4 St. Schacht ON 1000;
- 2 St. Schacht DN 400;
- 15 m Kabel-/Leitungsgraben ELT/HLS;
- 10 m Verbundmantelrohr ON 25 PE-HD Trinkwasser;
- 20 m Verbundmantelrohr Erdverlegung AD 26,9 mm — Wärmeversorgung;
- 25 m Verbindungskabel A2Y{L} 10 x 2 Adern 0,8 mm².

Leistungen Freianlagen:

- 320 m² Granitsteinpflaster aufnehmen, lagern zum Wiedereinbau;
- 170 m³ Boden lösen und entsorgen;
- 203 m³ Bodenaustausch;
- 480 m³ Entsorgung Boden >Z2 — DKIII;
- 120 m² Großpflaster Porphy-Bestand, einbauen;
- 430 m² Kleinpflaster Porphy, liefern, einbauen;
- 35 m² Natursteinplatten Granit, liefern, einbauen;
- 1 001 fdm Granit -Borde liefern, einbauen;
- 3 Stück geschlossene Rinnenkörper;
- 2 Stück Treppenanlage Naturstein Granit, liefern, einbauen;
- ca. 23 lfdm Granit-Wangen Behindertenrampe und Wange Treppenanlage;
- 1 Stück Schmiedeeisernes Haupttor — zweiflügelig herstellen, einbauen;
- ca. 49 lfdm Metallarbeiten Handläufe, herstellen, einbauen;
- 1 Stück Sichtschutz Müll als Pfosten-Riegel-Stahlkonstruktion mit Attika und innen liegenden Pergola-Sparren, Trespa-Leisten -Wandelementen, Füllblech und Schiebetür;
- ca. 371 fdm Rankgerüst als Stahlprofil-Unterkonstruktion und Trespa-Leisten.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: FV 2017108

II.2.14. Lisateave
EFRE.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik
Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: [2020/S 129-315044](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1

Nimetus:
20O30168_FA ANA, bedarfsgerechte Unterbringung

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev
25/09/2020

V.2.2. Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 3
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 3
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: PE Pflasterbau GmbH & Co KG
Postiaadress: Prof.-Dr.-Konrad-Zuse-Str. 6
Linn: Schneeberg
NUTS kood: DED Sachsen
Sihtnumber: 08289
Riik: Saksamaa
E-post: pe2000@t-online.de
Telefon: +49 3772373656

Faks: +49 3772373657

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 560 609,70 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läubivaatamise kord

VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postiaadress: Braustraße 2

Linn: Leipzig

Sihtnumber: 04107

Riik: Saksamaa

E-post: Vergabekammer@lds.sachsen.de

Telefon: +49 341-977-0

Faks: +49 341-977-1049

VI.4.3. Läubivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Entsprechend der Regelung in § 160 GWB.

VI.4.4. Läubivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC VVM, Außenstelle Dresden 1, Zentrale Vergabestelle

Postiaadress: Königsbrücker Str. 80

Linn: Dresden

Sihtnumber: 01099

Riik: Saksamaa

E-post: vergaben@sib.smf.sachsen.de

Faks: +49 351-4510994560

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

07/10/2020