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See the notice on TED website

483038-2026 - Hange
Prantsusmaa – Insener-tehnilised teenused – Maitrise d'oeuvre relative à la mise en compatibilité 
des infrastructures REBM avec le projet GPSO
OJ S 132/2026 13/07/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Régie de l'Eau Bordeaux Métropole
E-posti aadress: marchespublics@leaubordeauxmetropole.fr
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Veemajandus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Maitrise d'oeuvre relative à la mise en compatibilité des infrastructures REBM avec le 
projet GPSO
Kirjeldus: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au règlementation de 
consultation (point 1.4.) . Le détail des missions confiées au titulaire figurera au cahier des 
charges. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le présent marché concerne : 
Le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (« GPSO ») mené par SNCF Réseau consiste en la 
création d'une ligne nouvelle à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse (« LGV »). La 
réalisation de cette ligne interagit et est incompatible avec le tracé actuel du réseau 
d'adduction d'eau potable de la Régie de l'Eau de Bordeaux Métropole ainsi qu'avec des 
projets structurants comme la conduite des 100 000 et les futurs forages. La première 
interface identifiée porte sur l'aqueduc de Budos, ouvrage structurant et historique de 1887 qui 
achemine les eaux de sources de Budos et de Bellefond jusqu'à l'usine du Béquet située à 
Villenave d'Ornon. Cet aqueduc assure aujourd'hui 20 % de l'approvisionnement en eau de 
Bordeaux Métropole. Une convention de coopération a été signée entre SNCF Réseau et La 
Régie de l'Eau de Bordeaux Métropole et une convention de délégation d'étude de faisabilité 
et de maitrise d'oeuvre est en cours de signature afin d'identifier et résoudre les 
incompatibilités entre le réseau actuel et le tracé GPSO pour lesquelles il convient de réaliser 
des travaux de modifications (dénommés Travaux de Mises en Compatibilité ou TMC). 
L'interface identifiée se situe entre les PK15 et PK16 de la LGV, sur la commune 
d'Ayguemorte-les-Graves. Ces incompatibilités nécessitent la réalisation de travaux de 
dévoiement et d'approfondissement de l'aqueduc, afin de garantir la continuité du service 
public d'eau potable tout en permettant l'avancement du chantier ferroviaire. Le présent 
marché comprendra notamment la conception et l'exécution des travaux suivants : - Réaliser, 
conformément aux solutions techniques qui seront validées en études de conception, les 
travaux de modification de l'aqueduc de Budos avec la construction d'une galerie souterraine 
visitable sous les futures voies et dans l'emprise du faisceau de la déclaration d'utilité publique 
(« DUP ») de la LGV, - Dévoiement de l'aqueduc existant au sein de cette nouvelle galerie, 
afin de permettre le passage de la ligne nouvelle tout en garantissant la continuité 
d'exploitation de l'ouvrage par gravité. Au-delà de la mise en compatibilité de l'aqueduc de 
Budos avec le projet GPSO, le présent marché prévoit l'étude des interfaces avec les projets 
structurants futurs de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole susceptibles d'interagir avec la 

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/483038-2026
mailto:marchespublics@leaubordeauxmetropole.fr


483038-2026 Page 2/7

future la ligne à grande vitesse au niveau du PK20 : projet conduite des 100 000 et 
raccordement de la conduite de futurs forages. Les études préliminaires ont envisagé d'un 
point de vue hydraulique, le franchissement de la future infrastructure ferroviaire par : - La 
mise en oeuvre d'une conduite de diamètre 400 mm destinée au raccordement dede forages ; 
- Lau mise en oeuvre d'une conduite de diamètre 1 000 mm associée au projet de la conduite 
des 100 000. Le titulaire du marché devra analyser les interfaces entre la LGV et ces futurs 
projets structurants, évaluer les opportunités de mutualisation des ouvrages (galerie 
souterraine notamment), proposer les solutions techniques permettant d'anticiper le 
franchissement et enfin suivre la mise en oeuvre
Menetluse tunnus: b0866cb4-085f-4c52-a8e0-17dec32f4fd4
Sisemine tunnus: 2026-MOE-0038
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71300000 Insener-tehnilised teenused
Täiendav liigitus (cpv): 71300000 Insener-tehnilised teenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: 91, rue Paulin  
Linn: Bordeaux
Sihtnumber: 33000
Riik – jaotus (NUTS): Gironde (FRI12)
Riik: Prantsusmaa

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 1 800 000,00 EUR

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0000
Pealkiri: Maitrise d'oeuvre relative à la mise en compatibilité des infrastructures REBM avec le 
projet GPSO
Kirjeldus: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au règlementation de 
consultation (point 1.4.) . Le détail des missions confiées au titulaire figurera au cahier des 
charges. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le présent marché concerne : 
Le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (« GPSO ») mené par SNCF Réseau consiste en la 
création d'une ligne nouvelle à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse (« LGV »). La 
réalisation de cette ligne interagit et est incompatible avec le tracé actuel du réseau 
d'adduction d'eau potable de la Régie de l'Eau de Bordeaux Métropole ainsi qu'avec des 
projets structurants comme la conduite des 100 000 et les futurs forages. La première 
interface identifiée porte sur l'aqueduc de Budos, ouvrage structurant et historique de 1887 qui 
achemine les eaux de sources de Budos et de Bellefond jusqu'à l'usine du Béquet située à 
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Villenave d'Ornon. Cet aqueduc assure aujourd'hui 20 % de l'approvisionnement en eau de 
Bordeaux Métropole. Une convention de coopération a été signée entre SNCF Réseau et La 
Régie de l'Eau de Bordeaux Métropole et une convention de délégation d'étude de faisabilité 
et de maitrise d'oeuvre est en cours de signature afin d'identifier et résoudre les 
incompatibilités entre le réseau actuel et le tracé GPSO pour lesquelles il convient de réaliser 
des travaux de modifications (dénommés Travaux de Mises en Compatibilité ou TMC). 
L'interface identifiée se situe entre les PK15 et PK16 de la LGV, sur la commune 
d'Ayguemorte-les-Graves. Ces incompatibilités nécessitent la réalisation de travaux de 
dévoiement et d'approfondissement de l'aqueduc, afin de garantir la continuité du service 
public d'eau potable tout en permettant l'avancement du chantier ferroviaire. Le présent 
marché comprendra notamment la conception et l'exécution des travaux suivants : - Réaliser, 
conformément aux solutions techniques qui seront validées en études de conception, les 
travaux de modification de l'aqueduc de Budos avec la construction d'une galerie souterraine 
visitable sous les futures voies et dans l'emprise du faisceau de la déclaration d'utilité publique 
(« DUP ») de la LGV, - Dévoiement de l'aqueduc existant au sein de cette nouvelle galerie, 
afin de permettre le passage de la ligne nouvelle tout en garantissant la continuité 
d'exploitation de l'ouvrage par gravité. Au-delà de la mise en compatibilité de l'aqueduc de 
Budos avec le projet GPSO, le présent marché prévoit l'étude des interfaces avec les projets 
structurants futurs de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole susceptibles d'interagir avec la 
future la ligne à grande vitesse au niveau du PK20 : projet conduite des 100 000 et 
raccordement de la conduite de futurs forages. Les études préliminaires ont envisagé d'un 
point de vue hydraulique, le franchissement de la future infrastructure ferroviaire par : - La 
mise en oeuvre d'une conduite de diamètre 400 mm destinée au raccordement dede forages ; 
- Lau mise en oeuvre d'une conduite de diamètre 1 000 mm associée au projet de la conduite 
des 100 000. Le titulaire du marché devra analyser les interfaces entre la LGV et ces futurs 
projets structurants, évaluer les opportunités de mutualisation des ouvrages (galerie 
souterraine notamment), proposer les solutions techniques permettant d'anticiper le 
franchissement et enfin suivre la mise en oeuvre
Sisemine tunnus: S-PF-1845468

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71300000 Insener-tehnilised teenused
Täiendav liigitus (cpv): 71300000 Insener-tehnilised teenused
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Le contrat comporte des tranches optionnelles 
définies au règlement de la consultation au point 1.4. Le contrat prévoit la possibilité de confier 
ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation 
de prestations similaires

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: 91, rue Paulin  
Linn: Bordeaux
Sihtnumber: 33000
Riik – jaotus (NUTS): Gironde (FRI12)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 07/12/2026
Kestus: 96 Kuud
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5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 1 800 000,00 EUR

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1845468
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: AW Solutions

5.1.12.  Hanke tingimused
Menetluse tingimused: 
Eeldatav kuupäev, millal saadetakse pakkumuste esitamise ettepanek: 27/07/2026
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1845468
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la 
date fixée par ordre de service. La durée du marché est une durée prévisionnelle. Le contrat 
prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour 
en bénéficier. Les prix sont actualisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect 
du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions 
d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des charges
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei
Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: Forme juridique 
imposée au groupement attributaire : Le mandataire du groupement devant obligatoirement 
détenir la compétence hydraulique - point 2.3 du règlement de consultation

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1845468
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https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1845468
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Rahastamiskord: Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang 
éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. L'attention des candidats 
est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au Ccap, ils 
devront le préciser à l'acte d'engagement

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Lepitusorganisatsioon: CCIRA de Bordeaux
Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Bordeaux
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: -Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.
551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 
contrat. -Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être 
exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. -Recours de pleine juridiction ouvert 
aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date 
à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Régie de l'Eau Bordeaux 
Métropole

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Avenue-Web Systèmes
Registreerimisnumber: CC755B5C-0983-9084-BA84E6C381050096
Linn: Seyssinet-Pariset
Sihtnumber: 38170
Riik – jaotus (NUTS): Isère (FRK24)
Riik: Prantsusmaa
E-posti aadress: publications-joue@aws-france.com
Telefon: +33480041260
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Régie de l'Eau Bordeaux Métropole
Registreerimisnumber: 85118
Postiaadress: 91, rue Paulin
Linn: Bordeaux
Sihtnumber: 33000
Riik – jaotus (NUTS): Gironde (FRI12)
Riik: Prantsusmaa
Kontaktpunkt: PONZETTO Vincent
E-posti aadress: marchespublics@leaubordeauxmetropole.fr
Telefon: 0890109329
Internetiaadress: https://leaubordeauxmetropole.fr
Selle organisatsiooni rollid: 
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Hankija

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Régie de l'Eau Bordeaux Métropole
Registreerimisnumber: CC755B7D-C18D-E106-CE588AFC9D797D53
Postiaadress: 91, rue Paulin
Linn: Bordeaux
Sihtnumber: 33000
Riik – jaotus (NUTS): Gironde (FRI12)
Riik: Prantsusmaa
E-posti aadress: marchespublics@leaubm.fr
Telefon: 0890109329
Selle organisatsiooni rollid: 
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: Tribunal administratif de Bordeaux
Registreerimisnumber: CC755B97-C75F-EF47-97C3479F770DE8A3
Postiaadress: 9 Rue Tastet
Linn: Bordeaux
Sihtnumber: 33063
Riik – jaotus (NUTS): Gironde (FRI12)
Riik: Prantsusmaa
E-posti aadress: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefon: 0556993800
Faks: 0556243903
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0005
Ametlik nimi: CCIRA de Bordeaux
Registreerimisnumber: CC755BA6-F22F-B4C3-0914E4AD5B1660B4
Postiaadress: Dreets Nouvelle-Aquitaine Cité administrative, 2 rue Jules Ferry
Linn: Bordeaux
Sihtnumber: 33090
Riik – jaotus (NUTS): Gironde (FRI12)
Riik: Prantsusmaa
E-posti aadress: dreets-na.polec@dreets.gouv.fr
Telefon: 0554689956
Selle organisatsiooni rollid: 
Lepitusorganisatsioon

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 
bffbc75e-3354-4541-a7ad-8d7afeaed2f4-01

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: PROCEDURE

mailto:marchespublics@leaubm.fr
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Muudatuste kirjeldus: Remise des offres: Au lieu du 17/07/2026 à 12h00 au plus tard. Lire 21
/07/2026 à 12h00 au plus tard.

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: PROCEDURE
Muudatuste kirjeldus: Date d'ouverture des offres: Au lieu de Date non définie. Lire 21/07/2026 
à 14h00 au plus tard.

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: f42f514b-5a8e-4ed7-9056-2604e3477277  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 09/07/2026 18:10:45 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel
Teate avaldamise number: 483038-2026
ELT S väljaande number: 132/2026
Avaldamise kuupäev: 13/07/2026
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