

Hispaania-Pozuelo de Alarcón: Puhastusteenused

OJ S 20/2022 28/01/2022

Muutmise teade**Teenused****Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.

Riiklik registreerimisnumber: A84818558

Postiaadress: Avda. Radiotelevisión, 4

Linn: Pozuelo de Alarcón

NUTS kood: ES300 Madrid

Sihtnumber: 28223

Riik: Hispaania

Kontaktisik: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.

E-post: licitaciones@rtve.es

Telefon: +34 913464168

Internetiaadress(id):Üldaadress: <https://licitaciones.rtve.es>Hankijaprofili aadress: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EPANNYb%2BoGQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>**II osa: Ese**

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

Servicio de limpieza en centros CRTVE

Viitenumber: S-04164-2021

II.1.2. CPV põhikood

90910000 Puhastusteenused

II.1.3. Lepingu liik

Teenused

II.2. Kirjeldus**II.2.1. Nimetus**

Madrid, Cataluña, Aragón y Baleares

Osa nr: 2

II.2.2. CPV lisakood(id)

90910000 Puhastusteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: ES300 Madrid

II.2.4. Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal

Madrid, Cataluña, Aragón y Baleares

II.2.7. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Kestus päevades: 90

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade

Teate number ELTs: [2021/S 176-458754](#)

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: S-04164-2021-2

Osa nr: 2

Nimetus:

Madrid, Cataluña, Aragón y Baleares

V.2. Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1. Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev

07/09/2021

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Lepingu/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja/kontsessioonäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: TEAM SERVICE FACILITY S.L.

Riiklik registreerimisnumber: B82391186

Postiaadress: Calle Inocencio Fernandez, 81

Linn: Madrid

NUTS kood: ES300 Madrid

Sihtnumber: 28035

Riik: Hispaania

Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Hanke lõplik kogumaksumus: 641 188,37 EUR

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Postiaadress: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta

Linn: Madrid

Sihtnumber: 28071

Riik: Hispaania

Internetiaadress: <https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx>

VI.4.4. Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Postiaadress: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta

Linn: Madrid

Sihtnumber: 28071

Riik: Hispaania

Internetiaadress: <https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx>

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

24/01/2022

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1. Hanke kirjeldus pärast muudatusi

VII.1.1. CPV põhikood

90910000 Puhastusteenused

VII.1.2. CPV lisakood(id)

90910000 Puhastusteenused

VII.1.3. Täitmise koht

NUTS kood: ES300 Madrid

VII.1.4. Hanke kirjeldus

Madrid, Cataluña, Aragón y Baleares

VII.1.5. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Kestus päevades: 90

VII.1.6. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: 641 188,37 EUR

VII.1.7. Töövõtja/kontsessioonäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: TEAM SERVICE FACILITY S.L.

Riiklik registreerimisnumber: B82391186

Postiaadress: Calle Inocencio Fernandez, 81

Linn: Madrid

NUTS kood: ES300 Madrid

Sihtnumber: 28035

Riik: Hispaania

Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei

VII.2. Teave muudatuste kohta

VII.2.1. Muudatuste kirjeldus

Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):

VII.2.2. Muutmise põhjused

Algne töövõtja/kontsessioonäär teeb täiendavaid ehitustöid või osutab täiendavaid teenuseid või tarnib täiendavaid asju, mis on muutunud vajalikuks (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt b)Töövõtja muutmist takistavate majanduslike või tehniliste põhjuste ja ebamugavuste või kulude kahekordistumise kirjeldus:

S-07488-2021 - Prórroga Sº Limpieza CRTVE Aragón, Baleares, Cataluña y Madrid (S-04164-2021)

VII.2.3. Maksumuse suurenemine

Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)

Maksumus käibemaksuta: 641 188,37 EUR

Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi

Maksumus käibemaksuta: 1 282 376,74 EUR