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See the notice on TED website 501183-2021 - Tulemus
Suurbritannia / Ühendkuningriik-Newham: Hoone installatsioonitööd
OJ S 192/2021 04/10/2021
Hankelepingu sõlmimise teade
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: London Borough of Newham
Linn: Newham
NUTS kood: UKI41 Hackney and Newham
Riik: Ühendkuningriik
E-post: hailframework@newham.gov.uk

:Internetiaadress(id)
Üldaadress: www.newham.gov.uk

Hankija liik
Linna või valla ametiasutus

Põhitegevus
Elamu- ja kommunaalmajandus

II osa: Ese

Hanke kogus või ulatus

Nimetus
ARMI DPS

CPV põhikood
45300000 Hoone installatsioonitööd

Lepingu liik
Ehitustööd

Lühikirjeldus
Dynamic Purchasing System (DPS) for the provision of Adaptations, Repair, Maintenance and 
Improvement
(ARMI) for Contracting Authorities and grant applicants.

Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

Hanke lõplik kogumaksumus
Maksumus käibemaksuta: 48 441,00 GBP

Kirjeldus

Täitmise koht

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/501183-2021
mailto:hailframework@newham.gov.uk?subject=TED
http://www.newham.gov.uk
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NUTS kood: UKI61 Bromley
Põhiline teostamise koht: London Borough of Newham

Hanke kirjeldus
Dynamic Purchasing System (DPS) for the provision of Adaptations, Repair, Maintenance and 
Improvement
(ARMI) for Contracting Authorities and grant applicants.

Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Working With Disabled and Elderly set out in ITT / Osakaal: 40%
Hind - Osakaal: 60%

Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

Lisateave
Award criteria
a Schedule of Rates (SOR) based on market engagement
Quality and/or Grant recipient choice.
Potential providers are to note that the grant recipient may give approval to the Contracting 
Authority and/or an
agent to manage the adaptation project on their behalf including appointment of the provider

IV osa: Hankemenetlus

Kirjeldus

Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus

Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei

Haldusalane teave

Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 130-295736

Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2889

Osa nr: 2

Nimetus:
Bathroom Adaptations

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/295736-2018
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Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
26/06/2021

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 4
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 4
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 4
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Avenue Property Construction Ltd
Linn: Newham
NUTS kood: UKI41 Hackney and Newham
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 4 630,09 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2719

Osa nr: 2

Nimetus:
Bathroom Adaptations

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
03/07/2021

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 4
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 4
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 4
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Avenue Property Construction Ltd
Linn: Newham
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NUTS kood: UKI41 Hackney and Newham
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 7 880,85 EUR

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1939

Osa nr: 2

Nimetus:
Bathroom Adaptations

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
29/04/2021

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 4
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 4
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 4
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Services Ltd
Linn: Newham
NUTS kood: UKI41 Hackney and Newham
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 5 736,64 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1698

Osa nr: 2

Nimetus:
Bathroom Adaptations
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Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
16/03/2021

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 4
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 4
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 4
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Services Ltd
Linn: Newham
NUTS kood: UKI41 Hackney and Newham
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 9 424,80 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1047

Osa nr: 2

Nimetus:
Bathroom Adaptations

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
30/04/2021

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 4
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 4
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 4
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Services Ltd
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Linn: Newham
NUTS kood: UKI41 Hackney and Newham
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 5 771,65 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2571

Osa nr: 2

Nimetus:
Bathroom Adaptations

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
14/05/2021

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 4
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 4
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 4
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Ltd
Linn: Newham
NUTS kood: UKI41 Hackney and Newham
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 6 594,50 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1832

Osa nr: 2

Nimetus:
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Bathroom Adaptations

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
08/06/2021

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 4
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 4
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 4
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Ltd
Linn: Newham
NUTS kood: UKI41 Hackney and Newham
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 6 847,41 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1007

Osa nr: 2

Nimetus:
Bathroom Adaptations

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
27/10/2020

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 4
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 4
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 4
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei
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Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Designserve LTD
Linn: Newham
NUTS kood: UKI41 Hackney and Newham
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 6 560,92 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2573

Osa nr: 2

Nimetus:
Bathroom Adaptations

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
26/04/2021

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 4
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 4
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 4
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Designserve LTD
Linn: Newham
NUTS kood: UKI41 Hackney and Newham
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 6 897,30 GBP

Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

Lisateave
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VI.5.

VI.4.1.

VI.4. Läbivaatamise kord

Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Independence Brokerage Services CIC
Linn: Chislehurst
Riik: Ühendkuningriik
E-post: support@incic.org.uk
Telefon: +44 8454592316

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
29/09/2021

mailto:support@incic.org.uk?subject=TED

