

501801-2026 - Hange

Horvaatia – Spordirajatiste ehitustööd – Izvođenje radova na izgradnji školske sportske dvorane OŠ Slunj

OJ S 138/2026 21/07/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

E-posti aadress: javna-nabava@kazup.hr

Hankija õiguslik vorm: Piirkondlik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Izvođenje radova na izgradnji školske sportske dvorane OŠ Slunj

Kirjeldus: Predmet nabave je rekonstrukcija OŠ Slunj – odnosno izvođenje radova na izgradnji školske sportske dvorane i sportskog igrališta sa umjetnom travom, sa uređenjem okoliša na lokaciji k.č. 171/1, k.o. Slunj 1, Školska 17, Slunj. Građevina se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema Zakonu o gradnji svrstava u 2.b. skupinu – dogradnja školske sportske dvorane, a radovi će se izvoditi na temelju građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/25-01 /000046, URBROJ: 2133-07-02/11-26-0020 od 08.04.2026. godine izdana od Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovačke županije. Radovi obuhvaćaju dogradnju jednodijelne školske sportske dvorane sa montažnim tribinama, povezane sa postojećom školom toplom vezom - spojnim hodnikom, sa duplim blokom sanitarija i garderoba, vanjskim ulazom za posjetitelje sa sanitarijama i propisanim vatrogasnim pristupom te izgradnju igrališta sa umjetnom travom, sa betonskim tribinama, te uređenje školskog parka na preostalom dijelu čestice koji nije u funkciji nastave ili sporta. Dogradnja sportske dvorane projektirana je sa zapadne strane postojećeg školskog objekta, u prostoru između dva krila, a sastoji se od prizemnog dijela (svlačionice, garderobe, hodnici ...) te dvoranskog dijela sa borilištem i mobilnim tribinama. Novo projektirana školska sportska dvorana je dimenzija 28,17 x 33,18m, spojni hodnik 7,99 x 2,40m, vjetrobran 2,47 x 2,91m, glavni ulaz 13,68 x 0,86 do 3,86m, a nadstrešnica nad glavnim ulazom u dvoranu je 4,55 x 1,60m. Sportsko igralište sa umjetnom travom smješteno je u sjeveroistočnom dijelu parcele. Sportsko igralište je dimenzija 44,00x27,00m, betonske tribine max dimenzija 25,50x3,10m, a park uz igralište max dimenzija 15,00x27,00m.

Menetluse tunnus: e4e9cad7-4882-486d-ae00-ba5c3a2e21f4

Sisemine tunnus: 85/2026

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

Menetluskorra kirjeldus: Otvoreni postupak

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45212200 Spordirajatiste ehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Karlovačka županija (HR027)

Riik: Horvaatia

Lisateave: Osnovna škola Slunj, Školska 17, Slunj

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 2 840 000,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument, Teade

Kuritegelikus ühenduses osalemine: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

Korruptsioon: Korupcija

Pettus: Prijevvara

Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

Rahapesu või terrorismi rahastamine: Pranje novca ili financiranje terorizma

Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Ainult siseriiklikest õigusaktidest tulenevad kõrvalejätmise alused: Neisplata plaće

Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: Sudjelovanje u zabranjenom sporazumu u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja

Maksude tasumise kohustuse rikkumine: Plaćanje poreza

Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või võrreldavad sanktsioonid: Prijevremeni raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije

Tõsine ametialane rikkumine: Teški profesionalni propust

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: Izvođenje radova na izgradnji školske sportske dvorane OŠ Slunj

Kirjeldus: Predmet nabave je rekonstrukcija OŠ Slunj – odnosno izvođenje radova na izgradnji školske sportske dvorane i sportskog igrališta sa umjetnom travom, sa uređenjem okoliša na lokaciji k.č. 171/1, k.o. Slunj 1, Školska 17, Slunj. Građevina se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema Zakonu o gradnji svrstava u 2.b. skupinu – dogradnja školske sportske dvorane, a radovi će se izvoditi na temelju građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/25-01/000046, URBROJ: 2133-07-02/11-26-0020 od 08.04.2026. godine izdana od Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovačke županije. Radovi obuhvaćaju dogradnju jednodijelne školske sportske dvorane sa montažnim tribinama, povezane sa postojećom školom toplom vezom - spojnim hodnikom, sa duplim blokom sanitarija i garderoba, vanjskim ulazom za posjetitelje sa sanitarijama i propisanim vatrogasnim pristupom te izgradnju igrališta sa umjetnom travom, sa betonskim tribinama, te uređenje školskog parka na preostalom dijelu čestice koji nije u funkciji nastave ili sporta. Dogradnja sportske dvorane projektirana je sa zapadne strane postojećeg školskog objekta, u prostoru između dva krila, a sastoji se od prizemnog dijela (svlačionice, garderobe, hodnici ...)

te dvoranskog dijela sa borilištem i mobilnim tribinama. Novo projektirana školska sportska dvorana je dimenzija 28,17 x 33,18m, spojni hodnik 7,99 x 2,40m, vjetrobran 2,47 x 2,91m, glavni ulaz 13,68 x 0,86 do 3,86m, a nadstrešnica nad glavnim ulazom u dvoranu je 4,55 x 1,60m. Sportsko igralište sa umjetnom travom smješteno je u sjeveroistočnom dijelu parcele. Sportsko igralište je dimenzija 44,00x27,00m, betonske tribine max dimenzija 25,50x3,10m, a park uz igralište max dimenzija 15,00x27,00m.

Sisemine tunnus: 85/2026

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45212200 Spordirajatiste ehitustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Karlovačka županija (HR027)

Riik: Horvaatia

Lisateave: Osnovna škola Slunj, Školska 17, Slunj

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/09/2026

Kestuse lõppkuupäev: 28/10/2027

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 2 840 000,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi vahendid – programm: Euroopa Liidu taasterahastu (2021/2027)

ELi vahendite tunnus: NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0089

ELi vahendite täiendavad üksikasjad: Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole koji je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt ima za cilj uspostaviti novu sportsku dvoranu, što će i poboljšati uvjete za realizaciju nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, te pozitivno utjecati na kvalitetu obrazovnog procesa. Realizacijom projekta, Osnovna škola Slunj će osigurati bolje uvjete za tjelesni i socijalni razvoj učenika, čime će se podići ukupna kvaliteta odgojno-obrazovnog rada.

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Keskkonnamõju vähendamine

Kirjeldus: Aspekti se odnose na: Tehničke specifikacije

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Kliimamuutuste leevendamine,

Kliimamuutustega kohanemine, Saastuse vältimine ja tõrje

5.1.8. Ligipääsetavuse kriteeriumid

Lisatud on puuetega inimeste juurdepääsukriteeriumid

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade, Hankedokument

Kriteerium: Registreerimine äriregistris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriteerium: Üldine aastane käive

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriteerium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Cijena ponude

Kirjeldus: Cijena ponude

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 80

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Jamstveni rok za izvedene radove

Kirjeldus: Ovim kriterijem se ocjenjuje dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Maksimalan broj bodova koji ponuda može ostvariti u okviru ovog kriterija je 20,00 bodova.

Minimalno trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka za radove je dvadeset četiri

(24) mjeseca od dana izvršene primopredaje radova . Ponuditelj može ponuditi dulje razdoblje odgovornosti za nedostatke dužeg od minimalno propisanog (24 mjeseca).

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 20

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://eojn.hr/tender-eo/91101>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://eojn.hr/tender-eo/91101>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: horvaadi keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Ponuditelj će u okviru ponude podnijeti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Naručitelja (Karlovačka županija, A. Vraniczanya 2, Karlovac, OIB: 65050537368) Sukladno članku 214. stavku 1.

točki 1. ZJN, Naručitelj će naplatiti iznos jamstva za ozbiljnost ponude u sljedećim slučajevima:

- odustajanja ponuditelj od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- nedostavljanje ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi,
- neprihvatanje ispravka računске greške,
- dostavljanja neistinitih podataka,
- nedostavljanja dokaza o ispunjenju posebnih uvjeta za izvršenje ugovora i nedostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta i zahtjeva

koje je potrebno ispuniti sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima, ako su traženi u dokumentaciji o nabavi, • odbijanje potpisivanja ugovora, • nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan član zajednice gospodarskih subjekata za sve ili svaki član zajednice može dostaviti jamstvo za svoj dio jamstva. Rok važenja jamstva mora biti sukladan roku valjanosti ponude, odnosno ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude (ponuda mora biti valjana najmanje 120 dana od isteka roka za dostavu ponuda). Ponuditelj može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude biti će vraćeno ponuditeljima sukladno članku 217. ZJN.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 120 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 25/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Koht: Javno otvaranje ponuda prispjelih na poziv za nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave bit će u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 2, Karlovac.

Lisateave: Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlaštene predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo predstavnici naručitelja i ovlaštene predstavnici ponuditelja. Ovlaštene predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati Naručitelju neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ukoliko je na javnom otvaranju prisutna osoba ovlaštena za zastupanje ili vlasnik obrta, dovoljno je donijeti na uvid osobnu iskaznicu i izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmise peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: 1. ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI<

/strong> Izvođač radova radi propuštanja radnji i nepoštivanja obveza iz Ugovora snosi odgovornost i preuzima obvezu plaćanja ugovorne kazne i naknade eventualne štete prema Naručitelju i trećim osobama. Ako Izvođač radova ne izvrši ugovoreni posao u roku, Naručitelj ima pravo obračunati, a Izvođač radova se obvezuje platiti Naručitelju ugovornu kaznu u visini od tri promila (3‰) od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan kašnjenja, te nadoknaditi Naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla. U slučaju raskida Ugovora u neizvedenom dijelu Radova sukladno članku 5. stavku 3. prijedlog Ugovora koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi, obračun ugovorne kazne za taj dio Radova obustavlja se danom raskida, bez utjecaja na već dospjeli iznos kazne za razdoblje prije raskida. Ukupan iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% ugovorene vrijednosti radova, što ne isključuje pravo Naručite...

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

Rahastamiskord: Sva plaćanja Naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja, odnosno podugovaratelja u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja urednog i ispravnog E-računa. Privremena i okončana situacija i popratna dokumentacija moraju biti dostavljeni sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Privremene situacije se ispostavljaju jednom mjesečno za izvedene radove. Obračun izvedenih radova vršit će se sukladno stvarno izvedenim radovima obračunatim kroz građevinsku knjigu i ovjerenim od strane Inženjera te uz primjenu jediničnih cijena utvrđenih Ugovorom. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepituse ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Registreerimisnumber: 65050537368

Postiaadress: Ambroza Vraniczanya 2

Linn: Karlovac

Sihtnumber: 47000

Riik – jaotus (NUTS): Karlovačka županija (HR027)

Riik: Horvaatia

Kontaktpunkt: Sanja Sila Mlikan

E-posti aadress: javna-nabava@kazup.hr

Telefon: +385 666111

Internetiaadress: <https://www.kazup.hr>

Hankija profiil: <https://www.kazup.hr>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Registreerimisnumber: 95857869241

Postiaadress: Ulica grada Vukovara 23/V

Linn: Zagreb

Sihtnumber: 10000

Riik – jaotus (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Riik: Horvaatia

Kontaktpunkt: Kontakt

E-posti aadress: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559 930

Internetiaadress: <https://www.dkom.hr/>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Narodne novine d.d.

Registreerimisnumber: TED94

Registreerimisnumber: HR64546066176

Postiaadress: Savski gaj XIII. 6

Linn: Zagreb

Sihtnumber: 10020
Riik – jaotus (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Riik: Horvaatia
Kontaktpunkt: EOJN Helpdesk
E-posti aadress: eojn@nn.hr
Telefon: +385 16652889
Internetiaadress: <https://www.nn.hr/>
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 2879bd36-3544-432a-9a63-89f3b98af13b - 01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 19/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: horvaadi keel
Teate avaldamise number: 501801-2026
ELT S väljaande number: 138/2026
Avaldamise kuupäev: 21/07/2026