

Saksamaa-Frankfurt Maini ääres: Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed**OJ S 158/2023 18/08/2023****Muutmise teade****Tärned****Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: DB Netz AG (Bukr 16)

Postiaadress: Adam-Riese-Straße 11-13

Linn: Frankfurt Main

NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 60327

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Gattermann, Dirk

E-post: Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com

Telefon: +49 3029756704

Internetiaadress(id):Üldaadress: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>**II osa: Ese**

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

KMN Bf Wiederitzsch, Bz 0, Neubau ESTW-A Wiederitzsch

Viitenumber: 21FEI50293

II.1.2. CPV põhikood

34632200 Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed

II.1.3. Lepingu liik

Asjad

II.2. Kirjeldus**II.2.2. CPV lisakood(id)**

34632200 Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal

KMN Umbau Bf Wiederitzsch, Baustufe 0, Neubau ESTW-A Wiederitzsch

II.2.7. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 01/05/2021 Lõpp: 31/03/2023

II.2.13.

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade

Teate number ELTs: [2021/S 079-204162](#)

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: 21FEI50293

Nimetus:

KMN Bf Wiederitzsch, Bz 0, Neubau ESTW-A Wiederitzsch

V.2. Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1. Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev

19/04/2021

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

V.2.4. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes

Postiaadress: Villemomblerstr. 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53123

Riik: Saksamaa

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

14/08/2023

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1. Hanke kirjeldus pärast muudatusi

VII.1.1. CPV põhikood

34632200 Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed

VII.1.2. CPV lisakood(id)

34632200 Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed

VII.1.3. Täitmise koht

NUTS kood: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt

Põhiline teostamise koht: Ditzingen

VII.1.4. Hanke kirjeldus

KMN Umbau Bf Wiederitzsch, Baustufe 0, Neubau ESTW-A Wiederitzsch

VII.1.5. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 01/05/2021 Lõpp: 31/03/2023

VII.1.6. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

VII.2. Teave muudatuste kohta

VII.2.1. Muudatuste kirjeldus

Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):
LÄA 05

VII.2.2. Muutmise põhjused

Algne töövõtja/kontsessioonäär teeb täiendavaid ehitustöid või osutab täiendavaid teenuseid või tarnib täiendavaid asju, mis on muutunud vajalikuks (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt b)Töövõtja muutmist takistavate majanduslike või tehniliste põhjuste ja ebamugavuste või kulude kahekordistumise kirjeldus:

Es handelt sich um Zusammenhangsleistungen, die ineinandergreifen und nicht getrennt werden können.

VII.2.3. Maksumuse suurenemine