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507997-2026 - Hange

Prantsusmaa — Gaasivarustuse magistraaltorude ehitusto6d — Renouvellement des marchés de
travaux gaz incluant des prestations de type : raccordement, branchement, astreinte,
terrassement ponctuel, renouvellement de réseau sur la région Occitanie Pyrénées.

OJ S 139/2026 22/07/2026

Hanketeade voi kontsessiooniteade — uldkord

Ehitustood

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: GRDF
E-posti aadress: Pierric. GHURGHEGUIAN@externe.grdf.fr
Vorgustiku sektori hankija tegevus: Gaasi voi soojusenergia tootmine, transport voi jaotamine

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Renouvellement des marchés de travaux gaz incluant des prestations de type :
raccordement, branchement, astreinte, terrassement ponctuel, renouvellement de réseau sur
la région Occitanie Pyrénées.
Kirjeldus: Les prestations travaux attendues sur la zone Occitanie Pyrénées (regroupant les
départements de Aveyron, du Tarn, du Tarn et Garonne, de la Haute-Garonne, du Lot, du
Gers et de I'Ariége) sont liées aux lots décrits plus bas et selon les diminutifs suivants : TG =
Travaux d’extension de réseaux TPG = Travaux de terrassement programmeés « petits trous »
BRT = Nouveau branchement ou suppression de branchement AS = Travaux de terrassement
en astreinte (aussi appelé TPIS en interne) S| = Travaux de renouvellement de réseau PE ou
acier ou grands projets (Ex: Déplacement ouvrages ligne de tramway Zepig : Zone
Elémentaire de Premiére Intervention Gaz Une Zepig contient plusieurs communes dont la
liste est définie dans une des PJ. Lot 1 => Aveyron - Objet : TG-TPG-BRT-AS-SI - Mono
Attributaire - Engagement Max : 12 072 000,00 € - Délais d'astreintes : Entre 1 et 1,5 heures
en fonction des communes. - Zepig* concernés : ZEPIG FIGEAC, ZEPIG MILLAU et ZEPIG
RODEZ Lot 2 => Tarn - Objet : TPG-BRT-AS - Mono Attributaire - Engagement Max : 2 388
000,00 € - Délais d'astreintes : Entre 1 et 1,5 heures en fonction des communes. - Zepig*
concernés : ZEPIG : ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI Lot 3 => Tarn et Garonne QUERCY -
Objet : TG-TPG-BRT-AS-SI - Mono Attributaire - Engagement Max : 6 216 000,00 € - Délais
d'astreintes Entre 1 et 1,5 heures en fonction des communes. - Zepig* concernés : ZEPIG
CAHORS, ZEPIG MONTAUBAN Lot 4 => Comminges - Objet : TG-TPG-BRT-AS-SI - Mono
Attributaire - Engagement Max : 6 720 000,00€ - Délais d'astreintes : Entre 1 et 1,5 heures en
fonction des communes. - Zepig* concernés : ZEPIG ST GAUDENS Lot 5 => Gers/Muret -
Objet : TG-TPG-BRT-AS-SI - Mono Attributaire - Engagement Max : 9 864 000,00 € - Délais
d'astreintes : Entre 1 et 1,5 heures en fonction des communes. - Zepig* concernés : ZEPIG
AUCH, ZEPIG MURET Lot 6 => Ariége - Objet : TG-TPG-BRT-AS-SI - Mono Attributaire -
Engagement Max : 6 528 000,00 € - Délais d'astreintes : Entre 1 et 1,5 heures en fonction des
communes. - Zepig* concernés : ZEPIG PAMIERS Lot 7 => Toulouse + TARN - Objet : TG-
TPG-BRT-AS-SI - Multi Attributaire - Engagement Max : 39 792 000,00 € - Délais d'astreintes :
Entre 1 et 1,5 heures en fonction des communes. - Zepig* concernés : Pour les activités TG-
TPG-BRT-AS-SI : ZEPIG TOULOUSE Pour les activités TG-Sl : ZEPIG : ZEPIG CASTRES +
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ZEPIG ALBI Lot 8 => Toulouse + OP - Objet : TG-SI + Acier MPC - Mono Attributaire -
Engagement Max : 16 800 000,00 € - Zepig* concernés : Pour les activités TG-SI : ZEPIG
TOULOUSE Pour les activités ACIER MPC : ZEPIG FIGEAC, ZEPIG MILLAU, ZEPIG
RODEZ, ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI, ZEPIG CAHORS, ZEPIG MONTAUBAN, ZEPIG
ST GAUDENS, ZEPIG AUCH, ZEPIG MURET, ZEPIG PAMIERS Les marchés comprendront
une clause d'entraide en cas de défaillance d'un prestataire sur un lot limitrophe. Les marchés
comprendront une clause environnementale associé a un critére de sélection RSE détaillant
les moyen mis en ceuvre pour attendre un minimum de 20% de réduction carbone sur les
chantiers type supérieur a 200mL sur les lots 7 et 8. |l y aura également une clause d'insertion
sociale pour tous les lots. Les éléments suivants seront analysés lors de la phase de
candidature : - Capacité économique et financiere avec CA minimum par an (selon les lots)
sur des activités similaires a I'objet du marché durant 'année précédente si positionnement. -
Capacités techniques et professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de I'agence,
effectifs, 3 références de chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les
exigences minimales portant sur la fourniture de compétences/qualifications techniques
spécifiques : 1) Possession AIPR (Autorisation d'Intervention a Proximité des Réseaux) - AIPR
"Opérateur" en possession d'un terrassier sur chantier (au 01/01/2019, tous les terrassiers
devront étre en possession de cet AIPR). - AIPR "Encadrant" en possession d'un salarié
désigné par chantier 2) Formation en SS4 - Formation en SS4 encadrant technique et
encadrant de chantier - Formation en SS4 opérateur de chantier Si le candidat n'a pas
I'ensemble des qualifications demandées, ils devront présenter une sous traitance en ce sens
en fournissant les DC4 remplies signées avec pré requis dudit sous-traitant associés. Un
soumissionnaire ne pourra étre attributaire de plus de 3 lots. Un soumissionnaire ne peut pas
étre attributaire simultanément des lots 7 et 8. Si le soumissionnaire est susceptible d’étre
attributaire de plus de 3 lots, il lui sera attribué prioritairement les lots sur lesquelles I
engagement maximum est le plus élevé. Si aprés lui avoir attribué les 3 lots ayant le plus gros
volume, les autres lots sur lesquels il était également pressenti attributaire vont souffrir d’'une
infructuosité du fait de son éviction, alors et seulement pour éviter cette infructuosité, il pourra
étre attributaire également de ces dit lots. Il s’agit de la seule exception a la régle d’attribution
maximale de 3 lots par soumissionnaires. Planning prévisionnel donné a titre indicatif: Phase
candidature : Publication au JOUE : 20/07/2026 Réception des demandes de participation : 14
/09/2026 Sélection des candidats suite a JOUE : 22/09/2026 Phase offre : Envoi du DCE
(projet de contrat, CDC, RC) : 28/09/2026 Réception des offres V1 : 04/11/2026 a 12h
Sélection de la short list pour phase de soutenances : 18/11/2026 Soutenances : du 23/11
/2026 au 04/12/2026 Réception des offres V2 : Fin Décembre Négociation juridique et
financiére : du 12/01/2027 au 16/02/2027 Attribution provisoire : fin Février 2027 Début des
contrats : 01/04/2027

Menetluse tunnus: d616c88f-e859-4cf9-bead-1a4c84a86469

Sisemine tunnus: GRDF_AO_P_000812

Menetluse liik: Valjakuulutamisega labirdakimistega hankemenetlus / konkurentsipéhine
labirdékimistega hankemenetlus

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitustood
Peamine liigitus (cpv): 45231221 Gaasivarustuse magistraaltorude ehitustéod

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Riik: Prantsusmaa
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Lisateave: Informations complémentaires: Les prestations se dérouleront en France, dans les
départements de : I'Aveyron, du Tarn, du Tarn et Garonne, de la Haute-Garonne, du Lot, du
Gers et de I'Ariege

2.1.3. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 50 190 000,00 EUR
Raamlepingu maksimaalne maksumus: 100 380 000,00 EUR

2.1.4. Uldine teave
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/25/EL

2.1.5. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta Uks pakkuja vdib pakkumusi esitada: 8
Lepingutingimused:
Nende osade maksimaalne arv, mille kohta vdib s6lmida lepingu Uhe pakkujaga: 3

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Teade
Konkurentsi moonutamise eesmargil teiste ettevotjatega sdlmitud kokkulepped: Motifs
d'exclusion définis aux articles L2141-1 et suivants du Code de la Commande Publique

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
Pealkiri: Lot 1- Aveyron (12) - TG/TPG/BRT/SI/AS
Kirjeldus: Prestations concernent notamment les travaux de: » Astreinte terrassement urgent :
7jl7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a minima 2 opérateurs et matériel de
terrassement sur adresse d’intervention dans le délai imparti) « Création / Modification /
Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou déplacement
ouvrage PE avec branchements * Branchements optimisés « Branchements neufs gros
consommateurs (poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements °
Terrassements ponctuels divers (pose de vanne, renouvellement PDR, mise a niveau de
regard.....) « Raccordement en ligne sur réseau PE « Pose RPC tous diamétres y compris
percement * Renouvellement en PE de Réseaux fonte ou acier et branchements yc reprise
des installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) « Renouvellement par tubage de réseaux BP et reprise des BRT
et des installations Intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels
Renouvellement clés en main de branchements groupés sur réseau Acier (avec soudure-
percement et mise en gaz des BRT) « Prestation occasionnelle de soudures Acier. ¢
Déplacements d’'ouvrages PE ou Acier MPB « Création ou Remplacements de vannes acier
MPB / Renouvellement de PDR ou PDL (avec possibilité d’obturationpercement clé en main)
Et comprennent également: « Planification des interventions ; « Gestion des ressources
matérielles et humaines liées a I'exécution des prestations « Etudes et assistance a maitrise d’
ouvrage. * Géodétection / Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de
réseaux et branchements ¢ Utilisation d’outils informatiques GRDF « Autocontrble
photographique des ouvrages construits « Gestion du matériel livré par CLM « Essais de
résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements ¢ Utilisation d’outils informatiques
GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, « certificats matiere» pour le suivi et
la rémunération des prestations. Toutes les activités sont sous-traitables. Zepig* concernés :
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ZEPIG FIGEAC, ZEPIG MILLAU et ZEPIG RODEZ La liste des villes associées aux ZEPIG du
lot se trouvent dans le fichier excel (liste des communes par ZEPIG) présent sur le profil
acheteur Montant maximum lot 1: 12 072 000 € Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’
astreinte devra permettre une intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en fonction des
communes. Les équipes devront étre dotées de leurs EPI et outillages spécifiques. Les
éléments suivants seront analysés lors de la phase de candidature : Capacité économique et
financiére sur des activités similaires a I'objet du marché durant 'année précédente si
positionnement. Capacités techniques et professionnelles (dimensionnement de I'entreprise
ou de l'agence, effectifs, 3 références de chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A
cela s'ajoute les exigences minimales portant sur un CA de 500 k€/an minimum sur les
derniéres années, et la fourniture de compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot
mono attributaire. Une équipe d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum.
Variantes autorisées sur les marchés décarbonés.

Sisemine tunnus: GRDF_AO_P_000812_01

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitustood
Peamine liigitus (cpv): 45231221 Gaasivarustuse magistraaltorude ehitustéod
Taiendavad hankevoimalused:
Taiendavate hankevdimaluste kirjeldus: chaque renouvellement de 12 mois

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Aveyron (FRJ22)
Riik: Prantsusmaa
Lisateave: ZEPIG FIGEAC, ZEPIG MILLAU et ZEPIG RODEZ

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 01/04/2027
Kestuse |6ppkuupaev: 31/03/2031

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 6 036 000,00 EUR
Raamlepingu maksimaalne maksumus: 12 072 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: prantsuse keel
Hankedokumentide aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process_manage_extranet/2446

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Noutav
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Esitamise aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm/process _manage_extranet
/2446

Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Lot mono attributaire

Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei

Rahastamiskord: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave diinaamilise hankesiisteemi kohta:
Ei kohaldata diinaamilist hankeslsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: GRDF
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Conformément Ordonnance n°2009-515 du 7 mai
20009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un référé
précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprées duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: GRDF
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: GRDF
Pakkumusi menetlev organisatsioon: GRDF

5.1. Osa: LOT-0002
Pealkiri: Lot 2 - Tarn (81) - TPG/BRT/AS
Kirjeldus: Prestations concernent notamment les travaux de: « Création / Modification /
Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Terrassements ponctuels
divers (pose de vanne, renouvellement PDR, création de PP, mise a niveau de regard) °
Astreinte terrassement urgent : 7j/7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a
minima 2 opérateurs et matériel de terrassement sur adresse d’intervention dans le délai
imparti) « La planification des interventions ; « La gestion des ressources matérielles et
humaines liées a I'exécution des Prestations * Etude / Géo-détection / Géoréférencement «
Essais de résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements « Utilisation d’outils
informatiques GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, « certificats matiére»
pour le suivi et la rémunération des prestations. « Auto-contréle photographique des ouvrages
construits ¢« Gestion du matériel livré par CLM Toutes les activités sont sous-traitables. - Zepig*
concernés : ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI La liste des villes associées aux ZEPIG du lot se
trouvent dans le fichier excel (liste des communes par ZEPIG) présent sur le profil acheteur
Montant maximum lot 2 : 2 388 000 € Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’astreinte
devra permettre une intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en fonction des communes.
Les équipes devront étre dotées de leurs EPI et outillages spécifiques. Les éléments suivants
seront analysés lors de la phase de candidature : Capacité économique et financiére sur des
activités similaires a I'objet du marché durant 'année précédente si positionnement. Capacités
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techniques et professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de I'agence, effectifs, 3
références de chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les exigences
minimales portant sur un CA de 1 000 k€/an minimum sur les derniéres années, et la
fourniture de compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot mono attributaire. Une
équipe d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum. Variantes autorisées sur les
marchés décarbonés.

Sisemine tunnus: GRDF_AO_P_000812_02

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitust6od
Peamine liigitus (cpv): 45231221 Gaasivarustuse magistraaltorude ehitust6od

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Tarn (FRJ27)
Riik: Prantsusmaa
Lisateave: ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 01/04/2027
Kestuse I6ppkuupéaev: 31/03/2031

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 1 194 000,00 EUR
Raamlepingu maksimaalne maksumus: 2 388 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: prantsuse keel
Hankedokumentide aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process _manage extranet/2447

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm/process manage extranet
12447
Keeled, milles vbib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud toohdive programmide raames: Ei ole veel teada
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Lepingu taitmisega seotud tingimused: lot mono attributaire
Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei
Rahastamiskord: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave diinaamilise hankestlisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: GRDF
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Conformément Ordonnance n°2009-515 du 7 mai
2009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un référé
précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprés duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: GRDF
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: GRDF
Pakkumusi menetlev organisatsioon: GRDF

5.1. Osa: LOT-0003
Pealkiri: Lot 3 - Tarn et Garonne (82) Quercy - TG/TPG/BRT/SI/AS
Kirjeldus: Prestations concernent notamment les travaux de: « Astreinte terrassement urgent :
7jl7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a minima 2 opérateurs et matériel de
terrassement sur adresse d’intervention dans le délai imparti) « Création / Modification /
Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou déplacement
ouvrage PE avec branchements * Branchements optimisés *« Branchements neufs gros
consommateurs (poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements
Terrassements ponctuels divers (pose de vanne, renouvellement PDR, mise a niveau de
regard.....) « Raccordement en ligne sur réseau PE « Pose RPC tous diamétres y compris
percement * Renouvellement en PE de Réseaux fonte ou acier et branchements yc reprise
des installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) « Renouvellement par tubage de réseaux BP et reprise des BRT
et des installations Intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels
Renouvellement clés en main de branchements groupés sur réseau Acier (avec soudure-
percement et mise en gaz des BRT) * Prestation occasionnelle de soudures Acier. ¢
Déplacements d’ouvrages PE ou Acier MPB « Création ou Remplacements de vannes acier
MPB / Renouvellement de PDR ou PDL (avec possibilité d’obturationpercement clé en main)
Et comprennent également: « Planification des interventions ; « Gestion des ressources
matérielles et humaines liées a I'exécution des prestations « Etudes et assistance a maitrise d’
ouvrage. * Géodétection / Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de
réseaux et branchements ¢ Utilisation d’outils informatiques GRDF « Autocontrdle
photographique des ouvrages construits « Gestion du matériel livré par CLM « Essais de
résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements  Utilisation d’outils informatiques
GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, « certificats matiére» pour le suivi et
la rémunération des prestations. Toutes les activités sont sous-traitables. Zepig* concernés :
ZEPIG CAHORS, ZEPIG MONTAUBAN. La liste des villes associées aux ZEPIG du lot se
trouvent dans le fichier excel (liste des communes par ZEPIG) présent sur le profil acheteur
Montant maximum lot 3: 6 216 000 € Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’astreinte
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devra permettre une intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en fonction des communes.
Les équipes devront étre dotées de leurs EPI et outillages spécifiques. Les éléments suivants
seront analysés lors de la phase de candidature : Capacité économique et financiére sur des
activités similaires a I'objet du marché durant 'année précédente si positionnement. Capacités
techniques et professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de l'agence, effectifs, 3
références de chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les exigences
minimales portant sur un CA de 500 k€/an minimum sur les derniéres années, et la fourniture
de compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot mono attributaire. Une équipe
d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum. Variantes autorisées sur les marchés
décarbonés.

Sisemine tunnus: GRDF_AO_P_000812_03

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitust6od
Peamine liigitus (cpv): 45231221 Gaasivarustuse magistraaltorude ehitust66d

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Tarn-et-Garonne (FRJ28)
Riik: Prantsusmaa
Lisateave: ZEPIG CAHORS, ZEPIG MONTAUBAN

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 01/04/2027
Kestuse l6ppkuupéaev: 31/03/2031

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 3 108 000,00 EUR
Raamlepingu maksimaalne maksumus: 6 216 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: prantsuse keel
Hankedokumentide aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process _manage extranet/2448

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm/process manage extranet
/2448
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
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Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Lot mono attributaire

Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei

Rahastamiskord: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave diinaamilise hankeslisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: GRDF
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Conformément Ordonnance n°2009-515 du 7 mai
2009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un référé
précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprés duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: GRDF
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: GRDF
Pakkumusi menetlev organisatsioon: GRDF

5.1. Osa: LOT-0004
Pealkiri: Lot 4 - Comminges (31) - TG/TPG/BRT/SI/AS
Kirjeldus: Prestations concernent notamment les travaux de: » Astreinte terrassement urgent :
7jl7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a minima 2 opérateurs et matériel de
terrassement sur adresse d’intervention dans le délai imparti) « Création / Modification /
Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou déplacement
ouvrage PE avec branchements * Branchements optimisés *« Branchements neufs gros
consommateurs (poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements ¢
Terrassements ponctuels divers (pose de vanne, renouvellement PDR, mise a niveau de
regard.....) « Raccordement en ligne sur réseau PE « Pose RPC tous diamétres y compris
percement *« Renouvellement en PE de Réseaux fonte ou acier et branchements yc reprise
des installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) « Renouvellement par tubage de réseaux BP et reprise des BRT
et des installations Intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels
Renouvellement clés en main de branchements groupés sur réseau Acier (avec soudure-
percement et mise en gaz des BRT) * Prestation occasionnelle de soudures Acier. ¢
Déplacements d’ouvrages PE ou Acier MPB « Création ou Remplacements de vannes acier
MPB / Renouvellement de PDR ou PDL (avec possibilité d’obturationpercement clé en main)
Et comprennent également: « Planification des interventions ; « Gestion des ressources
matérielles et humaines liées a I'exécution des prestations « Etudes et assistance a maitrise d’
ouvrage. * Géodétection / Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de
réseaux et branchements ¢ Utilisation d’outils informatiques GRDF « Autocontrdle
photographique des ouvrages construits « Gestion du matériel livré par CLM « Essais de
résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements  Utilisation d’outils informatiques
GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, « certificats matiére» pour le suivi et
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la rémunération des prestations. Toutes les activités sont sous-traitables. Zepig* concernés :
ZEPIG ST GAUDENS La liste des villes associées aux ZEPIG du lot se trouvent dans le
fichier excel (liste des communes par ZEPIG) présent sur le profil acheteur Montant maximum
lot 4: 6 720 000 € Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’astreinte devra permettre une
intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en fonction des communes. Les équipes devront
étre dotées de leurs EPI et outillages spécifiques. Les éléments suivants seront analysés lors
de la phase de candidature : Capacité économique et financiére sur des activités similaires a I
objet du marché durant 'année précédente si positionnement. Capacités techniques et
professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de I'agence, effectifs, 3 références de
chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les exigences minimales
portant sur un CA de 500 k€/an minimum sur les derniéres années, et la fourniture de
compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot mono attributaire. Une équipe
d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum. Variantes autorisées sur les marchés
décarbonés.

Sisemine tunnus: GRDF_AO_P_000812_04

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitust6od
Peamine liigitus (cpv): 45231221 Gaasivarustuse magistraaltorude ehitust66d

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Riik: Prantsusmaa
Lisateave: ZEPIG AUCH, ZEPIG MURET

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 01/04/2027
Kestuse l6ppkuupéaev: 31/03/2031

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 3 360 000,00 EUR
Raamlepingu maksimaalne maksumus: 6 720 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: prantsuse keel
Hankedokumentide aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process _manage extranet/2449

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
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Esitamise aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm/process _manage_extranet
/2449

Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Lubatud

Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Lot mono attributaire

Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei

Rahastamiskord: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave diinaamilise hankesiisteemi kohta:
Ei kohaldata diinaamilist hankeslsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: GRDF
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Conformément Ordonnance n°2009-515 du 7 mai
20009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un référé
précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprées duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: GRDF
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: GRDF
Pakkumusi menetlev organisatsioon: GRDF

5.1. Osa: LOT-0005
Pealkiri: Lot 5 - Gers/Muret (32) - TG/TPG/BRT/SI/AS
Kirjeldus: Prestations concernent notamment les travaux de: « Astreinte terrassement urgent :
7jl7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a minima 2 opérateurs et matériel de
terrassement sur adresse d’intervention dans le délai imparti) « Création / Modification /
Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou déplacement
ouvrage PE avec branchements « Branchements optimisés « Branchements neufs gros
consommateurs (poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements °
Terrassements ponctuels divers (pose de vanne, renouvellement PDR, mise a niveau de
regard.....) » Raccordement en ligne sur réseau PE « Pose RPC tous diamétres y compris
percement « Renouvellement en PE de Réseaux fonte ou acier et branchements yc reprise
des installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) « Renouvellement par tubage de réseaux BP et reprise des BRT
et des installations Intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels ¢
Renouvellement clés en main de branchements groupés sur réseau Acier (avec soudure-
percement et mise en gaz des BRT) ¢ Prestation occasionnelle de soudures Acier. ¢
Déplacements d’ouvrages PE ou Acier MPB ¢ Création ou Remplacements de vannes acier
MPB / Renouvellement de PDR ou PDL (avec possibilité d’obturationpercement clé en main)
Et comprennent également: < Planification des interventions ; « Gestion des ressources
matérielles et humaines liées a I'exécution des prestations ¢ Etudes et assistance a maitrise d’
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ouvrage. * Géodétection / Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de
réseaux et branchements « Utilisation d’outils informatiques GRDF « Autocontréle
photographique des ouvrages construits *« Gestion du matériel livré par CLM « Essais de
résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements ¢ Utilisation d’outils informatiques
GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, « certificats matiére» pour le suivi et
la rémunération des prestations. Toutes les activités sont sous-traitables. Zepig* concernés :
ZEPIG AUCH, ZEPIG MURET La liste des villes associées aux ZEPIG du lot se trouvent dans
le fichier excel (liste des communes par ZEPIG) présent sur le profil acheteur Montant
maximum lot 5: 9 864 000 € Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L'astreinte devra
permettre une intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en fonction des communes. Les
équipes devront étre dotées de leurs EPI et outillages spécifiques. Les éléments suivants
seront analysés lors de la phase de candidature : Capacité économique et financiére sur des
activités similaires a I'objet du marché durant 'année précédente si positionnement. Capacités
techniques et professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de I'agence, effectifs, 3
références de chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les exigences
minimales portant sur un CA de 500 k€/an minimum sur les derniéres années, et la fourniture
de compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot mono attributaire. Une équipe
d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum. Variantes autorisées sur les marchés
décarbonés.

Sisemine tunnus: GRDF_AO_P_000812_05

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitustood
Peamine liigitus (cpv): 45231221 Gaasivarustuse magistraaltorude ehitustéod

5.1.2. Lepingu tditmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Gers (FRJ24)
Riik: Prantsusmaa
Lisateave: ZEPIG AUCH, ZEPIG MURET

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 01/04/2027
Kestuse |6ppkuupaev: 31/03/2031

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 4 932 000,00 EUR
Raamlepingu maksimaalne maksumus: 9 864 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: prantsuse keel
Hankedokumentide aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process_manage_extranet/2450
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5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm/process _manage extranet
/2450
Keeled, milles voib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Lot mono attributaire
Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei
Rahastamiskord: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave diinaamilise hankesilisteemi kohta:
Ei kohaldata dunaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: GRDF
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Conformément Ordonnance n°2009-515 du 7 mai
20009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un référé
précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprés duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: GRDF
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: GRDF
Pakkumusi menetlev organisatsioon: GRDF

5.1. Osa: LOT-0006
Pealkiri: Lot 6 - Ariege (09) - TG/TPG/BRT/SI/AS
Kirjeldus: Prestations concernent notamment les travaux de: * Astreinte terrassement urgent :
7jl7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a minima 2 opérateurs et matériel de
terrassement sur adresse d’intervention dans le délai imparti) « Création / Modification /
Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou déplacement
ouvrage PE avec branchements « Branchements optimisés « Branchements neufs gros
consommateurs (poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements ¢
Terrassements ponctuels divers (pose de vanne, renouvellement PDR, mise a niveau de
regard.....) » Raccordement en ligne sur réseau PE « Pose RPC tous diamétres y compris
percement *« Renouvellement en PE de Réseaux fonte ou acier et branchements yc reprise
des installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) « Renouvellement par tubage de réseaux BP et reprise des BRT
et des installations Intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels
Renouvellement clés en main de branchements groupés sur réseau Acier (avec soudure
percement et mise en gaz des BRT) ¢ Prestation occasionnelle de soudures Acier. ¢
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Déplacements d’ouvrages PE ou Acier MPB « Création ou Remplacements de vannes acier
MPB / Renouvellement de PDR ou PDL (avec possibilité d’obturation percement clé en main)
Et comprennent également: < Planification des interventions ; « Gestion des ressources
matérielles et humaines liées a I'exécution des prestations ¢ Etudes et assistance a maitrise d’
ouvrage. * Géodétection / Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de
réseaux et branchements « Utilisation d’outils informatiques GRDF « Autocontréle
photographique des ouvrages construits *« Gestion du matériel livré par CLM « Essais de
résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements ¢ Utilisation d’outils informatiques
GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, « certificats matiére» pour le suivi et
la rémunération des prestations. Toutes les activités sont sous-traitables. Zepig* concernés :
ZEPIG PAMIERS La liste des villes associées aux ZEPIG du lot se trouvent dans le fichier
excel (liste des communes par ZEPIG) présent sur le profil acheteur Montant maximum lot 6 :
6 528 000 € Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’astreinte devra permettre une
intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en fonction des communes. Les équipes devront
étre dotées de leurs EPI et outillages spécifiques. Les éléments suivants seront analysés lors
de la phase de candidature : Capacité économique et financiére sur des activités similaires a |
objet du marché durant 'année précédente si positionnement. Capacités techniques et
professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de I'agence, effectifs, 3 références de
chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les exigences minimales
portant sur un CA de 500 k€/an minimum sur les derniéres années, et la fourniture de
compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot mono attributaire. Une équipe
d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum. Variantes autorisées sur les marchés
décarbonés.

Sisemine tunnus: GRDF_AO_P_000812_06

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitustood
Peamine liigitus (cpv): 45231221 Gaasivarustuse magistraaltorude ehitustéod

5.1.2. Lepingu tditmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Ariege (FRJ21)
Riik: Prantsusmaa
Lisateave: ZEPIG PAMIERS

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 01/04/2027
Kestuse |6ppkuupaev: 31/03/2031

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 3 264 000,00 EUR
Raamlepingu maksimaalne maksumus: 6 528 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
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5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: prantsuse keel
Hankedokumentide aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process _manage extranet/2451

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Noutav
Esitamise aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm/process _manage_extranet
12451
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Lot mono attributaire
Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei
Rahastamiskord: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave diinaamilise hankesiisteemi kohta:
Ei kohaldata diinaamilist hankesusteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: GRDF
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Conformément Ordonnance n°2009-515 du 7 mai
2009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un référé
précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprées duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: GRDF
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: GRDF
Pakkumusi menetlev organisatsioon: GRDF

5.1. Osa: LOT-0007
Pealkiri: Lot 7 - TOULOUSE - TG/TPG/BRT/SI/AS + TARN - TG/SI
Kirjeldus: Prestations concernent notamment les travaux de: Pour Toulouse : « Création /
Modification / Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou
déplacement ouvrage PE avec branchements « Branchements neufs gros consommateurs
(poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements ¢ Terrassements
ponctuels divers (mise a niveau de regard, création de PP, etc ) * Astreinte terrassement
urgent : 7j/7, 24h/24 (réception des appels et interventions avec a minima 2 opérateurs et
matériel de terrassement sur adresse d’intervention dans le délai imparti) « Renouvellement,
en tranchée ou par tubage, de réseaux et branchements yc reprise des installations
intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose éventuelle de
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SECURIGAZ) « Création ou Remplacements de vannes acier / Renouvellement de PDR ou
PDL - Déplacements ou extensions d’ouvrages Acier MPB « Raccordements par obturation et
percement (en option) « La planification des interventions ; « La gestion des ressources
matérielles et humaines liées a I'exécution des Prestations « Etude / Géo-détection /
Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements
Utilisation d’outils informatiques GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, «
certificats matiére» pour le suivi et la rémunération des prestations. ¢« Auto-contréle
photographique des ouvrages construits *« Gestion du matériel livré par CLM Pour le Tarn : ¢
Extensions ou déplacement ouvrage PE avec branchements « Branchements neufs gros
consommateurs (poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements °
Terrassements ponctuels divers (mise a niveau de regard, création de PP, etc ) «
Renouvellement, en tranchée ou par tubage, de réseaux et branchements yc reprise des
installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) - Création ou Remplacements de vannes acier / Renouvellement
de PDR ou PDL « Déplacements ou extensions d’ouvrages Acier MPB « Raccordements par
obturation et percement (en option) ¢ La planification des interventions ; * La gestion des
ressources matérielles et humaines liées a I'exécution des Prestations * Etude / Géo-détection
| Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements -
Utilisation d’outils informatiques GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, «
certificats matiére» pour le suivi et la rémunération des prestations. « Auto-contréle
photographique des ouvrages construits *« Gestion du matériel livré par CLM Toutes les
activités sont sous-traitables. - Zepig* concernés : Pour les activités TG-TPG-BRT-AS-SI :
ZEPIG TOULOUSE Pour les activités TG-SI : ZEPIG : ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI La
liste des villes associées aux ZEPIG du lot se trouvent dans le fichier excel (liste des
communes par ZEPIG) présent sur le profil acheteur Montant maximum lot 7 : 39 792 000 €
Délai pour intervention sécurité (astreinte) : L’astreinte devra permettre une intervention sous
1h00 ou 1,5h maximum en fonction des communes. Les équipes devront étre dotées de leurs
EPI et outillages spécifiques. Les éléments suivants seront analysés lors de la phase de
candidature : Capacité économique et financiére sur des activités similaires a I'objet du
marché durant 'année précédente si positionnement. Capacités techniques et
professionnelles (dimensionnement de I'entreprise ou de lI'agence, effectifs, 3 références de
chantiers ou contrats sur les 3 derniéres années). A cela s'ajoute les exigences minimales
portant sur un CA de 1 000 k€/an minimum sur les derniéres années, et la fourniture de
compétences/qualifications techniques spécifiques. Lot multi attributaire. Une équipe
d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au minimum. Clause RSE sur la décarbonation les
chantiers d’'une longueur renouvelée supérieure a 200ml avec un seuil de décarbonation
minimum de 20% basé sur 'outil GRDF mis a disposition

Sisemine tunnus: GRDF_AO_P_000812_07

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitustood
Peamine liigitus (cpv): 45231221 Gaasivarustuse magistraaltorude ehitustéod

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Riik: Prantsusmaa
Lisateave: - Zepig* concernés : Pour les activités TG-TPG-BRT-AS-SI : ZEPIG TOULOUSE
Pour les activités TG-SI : ZEPIG : ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 01/04/2027
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Kestuse |6ppkuupéaev: 31/03/2031

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 19 896 000,00 EUR
Raamlepingu maksimaalne maksumus: 39 792 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: prantsuse keel
Hankedokumentide aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process_manage extranet/2452

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm/process manage extranet
/2452
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud toohdive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Lot Multi attributaire
Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei
Rahastamiskord: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave diinaamilise hankeslisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: GRDF
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Conformément Ordonnance n°2009-515 du 7 mai
2009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un référé
précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprés duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: GRDF
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Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: GRDF
Pakkumusi menetlev organisatsioon: GRDF

5.1. Osa: LOT-0008
Pealkiri: Lot 8 - TOULOUSE - TG/SI + OP - ACIER MPC
Kirjeldus: Prestations concernent notamment les travaux de: Pour Toulouse < Création /
Modification / Suppression de branchements domestiques sur réseau existant « Extensions ou
déplacement ouvrage PE avec branchements * Branchements neufs gros consommateurs
(poste, collectif) « Pose de Réseaux et Branchements PE en lotissements ¢ Terrassements
ponctuels divers (mise a niveau de regard, création de PP, etc ) * Astreinte terrassement
urgent « Renouvellement, en tranchée ou par tubage, de réseaux et branchements yc reprise
des installations intérieures avec remise en service des clients domestiques individuels (pose
éventuelle de SECURIGAZ) « Création ou Remplacements de vannes acier / Renouvellement
de PDR ou PDL « Déplacements ou extensions d’ouvrages Acier MPB * Raccordements par
obturation et percement (en option) « La planification des interventions ; « La gestion des
ressources matérielles et humaines liées a I'exécution des Prestations « Etude / Géo-détection
| Géoréférencement « Essais de résistance et d’étanchéité de réseaux et branchements -
Utilisation d’outils informatiques GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-02, P-GAZ, «
certificats matiere» pour le suivi et la rémunération des prestations. * Auto-controle
photographique des ouvrages construits *« Gestion du matériel livré par CLM Pour Occitanie
Pyrénées : » Déplacements ou extensions d’ouvrages Acier MPC « Création ou
Remplacements de vannes Acier MPC / Renouvellement de PDR ou PDL MPC/MPB -
Raccordements par obturation et percement (en option) « La planification des interventions ; ¢
La gestion des ressources matérielles et humaines liées a I'exécution des Prestations « Etude
| Géo-détection / Géoréférencement ¢ Essais de résistance et d’étanchéité de réseaux et
branchements ¢ Utilisation d’outils informatiques GRDF« e-ACCOR, e-OSR, TRAVODOC, e-
02, P-GAZ, « certificats matiére» pour le suivi et la rémunération des prestations. ¢ Auto-
contrdle photographique des ouvrages construits * Gestion du matériel livré par CLM Toutes
les activités sont sous-traitables. - Zepig* concernés : Pour les activités TG-SI : ZEPIG
TOULOUSE Pour les activités ACIER MPC : ZEPIG FIGEAC, ZEPIG MILLAU, ZEPIG
RODEZ, ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI, ZEPIG CAHORS, ZEPIG MONTAUBAN, ZEPIG
ST GAUDENS, ZEPIG AUCH, ZEPIG MURET, ZEPIG PAMIERS La liste des villes associées
aux ZEPIG du lot se trouvent dans le fichier excel (liste des communes par ZEPIG) présent
sur le profil acheteur Montant maximum lot 8 : 16 800 000 € Délai pour intervention sécurité
(astreinte) : L’astreinte devra permettre une intervention sous 1h00 ou 1,5h maximum en
fonction des communes. Les équipes devront étre dotées de leurs EPI et outillages
spécifiques. Les éléments suivants seront analysés lors de la phase de candidature : Capacité
économique et financiere sur des activités similaires a I'objet du marché durant 'année
précédente si positionnement. Capacités techniques et professionnelles (dimensionnement de
I'entreprise ou de I'agence, effectifs, 3 références de chantiers ou contrats sur les 3 derniéres
années). A cela s'ajoute les exigences minimales portant sur un CA de 1 000 k€/an minimum
sur les derniéres années, et la fourniture de compétences/qualifications techniques
spécifiques. Lot mono attributaire. Une équipe d'astreinte (de 2 personnes) est a prévoir au
minimum. Clause RSE sur la décarbonation les chantiers d’une longueur renouvelée
supérieure a 200ml avec un seuil de décarbonation minimum de 20% basé sur I'outil GRDF
mis a disposition
Sisemine tunnus: GRDF_AO_P_000812_08

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitust6od
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Peamine liigitus (cpv): 45231221 Gaasivarustuse magistraaltorude ehitustood

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Riik: Prantsusmaa
Lisateave: Pour les activités TG-SI : ZEPIG TOULOUSE Pour les activités ACIER MPC :
ZEPIG FIGEAC, ZEPIG MILLAU, ZEPIG RODEZ, ZEPIG CASTRES + ZEPIG ALBI, ZEPIG
CAHORS, ZEPIG MONTAUBAN, ZEPIG ST GAUDENS, ZEPIG AUCH, ZEPIG MURET,
ZEPIG PAMIERS

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 01/04/2027
Kestuse |6ppkuupaev: 31/03/2031

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 8 400 000,00 EUR
Raamlepingu maksimaalne maksumus: 16 800 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: prantsuse keel
Hankedokumentide aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm
/process_manage _extranet/2453

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/lbpm/process _manage extranet
/2453
Keeled, milles voib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 14/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Lot Mono attributaire
Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei
Rahastamiskord: Paiement sur Fonds Propres

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Raamleping ilmaminikonkursita
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Teave diinaamilise hankesiisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesusteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: GRDF
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Conformément Ordonnance n°2009-515 du 7 mai
20009 relative aux procédures de recours applicable aux contrats d'effectuer:- un référé
précontractuel prévu aux articles L551-12 du code de justice administrative - un référé
contractuel prévu aux articles L551-13 a L551-23 du CJA Service auprées duquel des
renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours au Tribunal Judiciaire de
Paris France(FR) Parvis du Tribunal de Paris 75017 Paris
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: GRDF
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: GRDF
Pakkumusi menetlev organisatsioon: GRDF

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001
Ametlik nimi: GRDF
Registreerimisnumber: 444786511
Osakond: Direction des Achats et Approvisionnements de GRDF
Postiaadress: 17 rue des Bretons
Linn: Saint Denis
Sihtnumber: 93210
Riik — jaotus (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Riik: Prantsusmaa
Kontaktpunkt: Pierric GHURGHEGUIAN
E-posti aadress: Pierric. GHURGHEGUIAN @externe.grdf.fr
Telefon: +33629321725
Internetiaadress: https://www.grdf.fr/
Teabevahetuse 16pp-punkt (URL): https://externe.p-gaz.grdf.fr/page.aspx/fr/usr/login/
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Pakkumusi menetlev organisatsioon
Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0002
Ametlik nimi: IVALUA
Registreerimisnumber: 428796858
Postiaadress: 102, avenue de Paris
Linn: Massy
Sihtnumber: 91300
Riik — jaotus (NUTS): Paris (FR101)
Riik: Prantsusmaa
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

Teave teate kohta
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Teate tunnus/versioon: bOf3dbde-db55-4bba-be15-5e275adb47ce - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade vdi kontsessiooniteade — Uldkord

Teate alaliik: 17

Teate saatmise kuupaev: 20/07/2026 15:10:07 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa
suveaeg

Teate saatmise kuupaev (eSender): 20/07/2026 15:10:07 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles kdesolev teade on ametlikult kattesaadav: prantsuse keel

Teate avaldamise number: 507997-2026

ELT S valjaande number: 139/2026

Avaldamise kuupaev: 22/07/2026
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