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See the notice on TED website

512190-2026 - Hange
Prantsusmaa – Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd – Projet Saint-Rémy-lès-
Chevreuse - Marché de travaux GC – Création d’un poste de redressement à la gare de Courcelle 
sur Yvette
OJ S 141/2026 24/07/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: RATP
E-posti aadress: marie-christine.perrichon@ratp.fr
Hankija õiguslik vorm: Riigi osalusega äriühing
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Raudteeteenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Projet Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Marché de travaux GC – Création d’un poste de 
redressement à la gare de Courcelle sur Yvette
Kirjeldus: Le PR de Courcelle est un bâtiment à construire en béton en R+0, de dimensions 
extérieures 2 3,10 m (L) x 9,10 m (l) x 6,80 m hors acrotère et garde-corps. Les façades du 
bâtiment s’inscrivent dans une démarche architecturale et sont revêtues d’un bardage bois sur 
1 longueur et 1 largeur. L’implantation du PR se fait dans l’enceinte RATP de la gare, à 
proximité immédiate de bâtiments d’exploitation en service. La création du poste de 
redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les 
implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros 
Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d’un mur 
de soutènement (environ 40 m), d’une hauteur d’environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement 
inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création 
d’un mur de soutènement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du 
bâtiment. La création d’une berlinoise évitant le mur de soutènement avec voile moins 
dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les 
travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d’étanchéité en 
extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — l’étanchéité de la dalle de 
couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de l’EP du PR 
depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de 
réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1 
multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et système RATP, caniveaux techniques, chambres 
de tirages), Second Œuvre : — les travaux d’enduit, peinture intérieure anti-poussière — les 
travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12 
m2), pose des mains courantes, les échelles à crinoline et d’accès en toiture, portes d’accès 
piéton et portes d’accès camion, clôture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en 
œuvre d’un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2) 
— la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu’une traversée sous voie 
associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L’
aménagement paysager : — la mise en œuvre d’une toiture végétalisée en couverture du PR 
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et d’un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR 
et de l’emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux 
différentes contraintes générées par l’enclavement de la zone travaux, la proximité de l’
exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu’un établissement scolaire. La 
présente consultation est ouverte à variantes à l’initiative du soumissionnaire. La variante 
proposée devra obligatoirement être accompagnée d'une offre « solution de base » conforme 
au dossier de consultation. Pour être prise en considération, la variante devra : - Porter 
uniquement sur les périmètres suivants : o Variante 1 – Travaux de terrassement o Variante 2 
– Multitubulaire o Variante 3 – Le soutènement - Se limiter à une par périmètre autorisé ; - 
Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux 
exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement 
respecter les normes en vigueurs, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et 
ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation 
des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises 
disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer à l'article 1.3 du Réglement de 
Consultation.
Menetluse tunnus: ff107d4b-5a5b-442a-bdd8-e9ee7eef6958
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45110000 Ehitiste lammutus- ja purustustööd ja pinnase 
eemaldamistööd, 45341000 Piirete paigaldamine, 44316500 Sepakaubad, 45262522 
Müürsepatööd, 45262650 Välisvooderdustööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Orsay, Gif-sur-Yvette
Riik – jaotus (NUTS): Paris (FR101)
Riik: Prantsusmaa

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade
Ainult siseriiklikest õigusaktidest tulenevad kõrvalejätmise alused: Tous les cas d’exclusion de 
la procédure sont prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-
10 du code de la commande publique, et sont attestés sur l'honneur par le candidat dans le 
formulaire DC1. A défaut de DC1 le candidat doit fournir une attestation sur l'honneur.

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Marché de travaux GC – Création d’un poste de redressement à la gare de Courcelle 
Numéro de référence : DHA_2026MOP21741
Kirjeldus: Le PR de Courcelle est un bâtiment à construire en béton en R+0, de dimensions 
extérieures 2 3,10 m (L) x 9,10 m (l) x 6,80 m hors acrotère et garde-corps. Les façades du 
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bâtiment s’inscrivent dans une démarche architecturale et sont revêtues d’un bardage bois sur 
1 longueur et 1 largeur. L’implantation du PR se fait dans l’enceinte RATP de la gare, à 
proximité immédiate de bâtiments d’exploitation en service. La création du poste de 
redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les 
implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros 
Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d’un mur 
de soutènement (environ 40 m), d’une hauteur d’environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement 
inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création 
d’un mur de soutènement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du 
bâtiment. La création d’une berlinoise évitant le mur de soutènement avec voile moins 
dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les 
travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d’étanchéité en 
extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — l’étanchéité de la dalle de 
couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de l’EP du PR 
depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de 
réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1 
multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et système RATP, caniveaux techniques, chambres 
de tirages), Second Œuvre : — les travaux d’enduit, peinture intérieure anti-poussière — les 
travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12 
m2), pose des mains courantes, les échelles à crinoline et d’accès en toiture, portes d’accès 
piéton et portes d’accès camion, clôture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en 
œuvre d’un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2) 
— la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu’une traversée sous voie 
associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L’
aménagement paysager : — la mise en œuvre d’une toiture végétalisée en couverture du PR 
et d’un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR 
et de l’emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux 
différentes contraintes générées par l’enclavement de la zone travaux, la proximité de l’
exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu’un établissement scolaire. La 
présente consultation est ouverte à variantes à l’initiative du soumissionnaire. La variante 
proposée devra obligatoirement être accompagnée d'une offre « solution de base » conforme 
au dossier de consultation. Pour être prise en considération, la variante devra : - Porter 
uniquement sur les périmètres suivants : o Variante 1 – Travaux de terrassement o Variante 2 
– Multitubulaire o Variante 3 – Le soutènement - Se limiter à une par périmètre autorisé ; - 
Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux 
exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement 
respecter les normes en vigueurs, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et 
ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation 
des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises 
disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer à l'article 1.3 du Réglement de 
Consultation.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45110000 Ehitiste lammutus- ja purustustööd ja pinnase 
eemaldamistööd, 45340000 Aedade, piirete ja ohutusseadmete paigaldustööd, 44316500 
Sepakaubad, 45262522 Müürsepatööd, 45262650 Välisvooderdustööd
Täiendavad hankevõimalused: 
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Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Des modifications pourront être apportées au marché, 
conformément aux articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique. La 
RATP se réserve la possibilité défaire réaliser des prestations similaires par le titulaire du 
marché dans les conditions énoncées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: COURCELLE-SUR-YVETTE
Riik – jaotus (NUTS): Yvelines (FR103)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/02/2027
Kestus: 24 Kuud

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Kirjeldus: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés 
uniquement dans les documents du marché

5.1.11.  Hankedokumendid
Juurdepääs teatavatele hankedokumentidele on piiratud
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: prantsuse keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Teave piiratud juurdepääsuga dokumentide kohta on kättesaadav aadressil: https://ratp.
bravosolution.com/web/login.html

5.1.12.  Hanke tingimused
Menetluse tingimused: 
Eeldatav kuupäev, millal saadetakse pakkumuste esitamise ettepanek: 11/09/2026
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Variandid: Lubatud

https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
https://ratp.bravosolution.com/web/login.html


512190-2026 Page 5/6

Finantstagatise kirjeldus: Une retenue de garantie de 5% du montant TTC du marché est 
prévue. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première 
demande ou par une caution personnelle et solidaire
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 14/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Les conditions d'exécution du marché sont indiquées 
dans les pièces contractuelles
Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei
E-arveldamine: Nõutav
Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: Les candidats 
ont la faculté de se présenter en groupement. Ils devront alors en préciser la forme (conjoint, 
conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire) et désigner le mandataire. Toutefois Si vous 
Candidatez en groupement, vous ne pouvez pas vous présenter également en qualité de 
Candidat individuel et un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’
un groupement. Dans le cas où cette(ces) condition(s) ne serait(ent) pas respectée(s), 
l'ensemble des candidatures concernées seront rejetées. Les candidats sont informés que l’
acheteur se réserve la possibilité, après attribution du marché, d’exiger la transformation du 
groupement en groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire s’il considère que 
cela est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Rahastamiskord: Modalités essentielles de financement : ressources extérieures publiques 
Modalités de paiement : prix définitif révisable Modalités pratiques de paiement :paiement à 60 
jours à compter de la réception de la demande de paiement.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Lepitusorganisatsioon: RATP
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Versailles
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Le référé précontractuel peut être introduit depuis le 
début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché. Le référé contractuel peut 
être introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice 
administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être 
intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées. Le 
contrat sera consultable sur demande écrite adressée par courrier à l'adresse postale indiquée 
dans le présent avis. La copie du contrat sera occultée des mentions couvertes par les secrets 
protégés par la loi, et sera envoyée à l'adresse indiquée dans la demande.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: RATP
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: RATP
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: RATP
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: RATP
Pakkumusi menetlev organisatsioon: RATP

8. Organisatsioonid
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8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: RATP
Registreerimisnumber: 77566343801906
Postiaadress: 54 quai de la Rapée Cedex Paris 12
Linn: Paris
Sihtnumber: 75599
Riik – jaotus (NUTS): Paris (FR101)
Riik: Prantsusmaa
Kontaktpunkt: Marie-Christine PERRICHON
E-posti aadress: marie-christine.perrichon@ratp.fr
Telefon: 0628912745
Internetiaadress: https://www.ratp.fr
Teabevahetuse lõpp-punkt (URL): https://ratp.bravosolution.com/
Hankija profiil: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Pakkumusi menetlev organisatsioon
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta
Lepitusorganisatsioon

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Tribunal Administratif de Versailles
Registreerimisnumber: 17780005900012
Postiaadress: 56, avenue de Saint Cloud Paris Cedex 04
Linn: Versailles
Sihtnumber: 78000
Riik – jaotus (NUTS): Paris (FR101)
Riik: Prantsusmaa
E-posti aadress: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Telefon: 0139205400
Internetiaadress: https://versailles.tribunal-administratif.fr
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 78c6848f-e5d6-4a52-9bfb-5b889a8f4529  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 23/07/2026 10:10:28 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi 
aeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel
Teate avaldamise number: 512190-2026
ELT S väljaande number: 141/2026
Avaldamise kuupäev: 24/07/2026
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