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1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
E-posti aadress: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
Hankija õiguslik vorm: Riigi osalusega äriühing
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Veemajandus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Nowym Targu
Kirjeldus: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i 
budowy części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. Planowana 
inwestycja ma zapewnić przepływ średniodobowy oczyszczalni ścieków na poziomie 21 000 
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, roboty 
budowlane, uruchomienie, szkolenie, próby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie 
wszelkich opracowań i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W załączonym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik nr 1) określono wymagania dotyczące 
zarówno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących 
elementów części mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w 
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, które mają stanowić podstawę realizacji 
inwestycji. Prowadzenie prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia nie może 
powodować utrudnień w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. Teren inwestycji znajduje się 
na obszarze oczyszczalni ścieków w Nowym Targu należącej do Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. Teren inwestycji zajmuje głównie 
centralną i wschodnią część obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdują się obiekty 
należące do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Modernizacja dotyczy 
również obiektów części osadowej oraz infrastruktury towarzyszącej. W zakres inwestycji tj. 
projektowania i wykonania wchodzą w szczególności: • Modernizacja kanału 
doprowadzającego wraz z budową by-passu • Modernizacja pompowni głównej • Modernizacja 
i rozbudowa budynku krat gęstych - Wymiana istniejących krat na panelowo hakowe kraty o 
perforacji 6-8mm. Kraty wyposażone w prasopłuczkę i układ do rozdrabniania skratek. • 
Modernizacja piaskowników i separatorów piasku - Modernizacja i renowacja budynku. 
Montaż zgarniaczy łańcuchowych/ Renowacja istniejących zgarniaczy. Doposażenie 
piaskowników w nowe pompy dostosowane do większej ilości pulpy piaskowej. Remont 
przykryć. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorów piasku. • Modernizacja 
istniejących osadników wstępnych wraz z rozbudową pompowni osadu wstępnego- Wymiana 
zgarniaczy w osadnikach prostokątnych. Renowacja ścian, reprofilacja dna. Modernizacja 
spustu osadu wstępnego. Rozbudowa pompowni osadu wstępnego i montaż separatora 

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/516374-2026
mailto:mzwik@mzwik.nowytarg.pl


516374-2026 Page 2/12

części włóknistych. • Budowa zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego - Budowa 
drugiego zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego na wzór obiektu istniejącego. • 
Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków - Modernizacja i rozbudowa istniejących 
reaktorów. Adaptacja reaktorów z SBR na reaktory przepływowe. Wydzielenie komory 
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaż mieszadeł wolno- i średnioobrotowych. Montaż 
rusztów napowietrzających. Montaż pomp recyrkulacji wewnętrznej. Wykonanie AKPiA. 
Wprowadzenie systemu sterowania - układ naprzemienny. Budowa trzech osadników 
wtórnych wyposażonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z układem zgarniania flotatu i 
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego składająca się w układ do recyrkulacji 
zewnętrznej (3 pompy pracujące + 1 rezerwowa), i drugi układ do odprowadzenia osadu 
nadmiernego do zagęszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki 
wtórne wyposażone w koryto odpływowe dwukrawędziowe – przelew pilasty trapezowy. • 
Budowa pompowni części pływających - Budowa zbiornika flotatu składającego się z komory 
mokrej i suchej. Część sucha wyposażona w dwie pompy kierujące flotat do części osadowej 
oczyszczalni ścieków. • Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposażeniem w instalacje i 
urządzenia: technologiczne, energetyczne: zasilające i sterownicze, wentylacji – Doposażenie 
układu dmuchaw w nową jednostkę wysokowydajną i energooszczędną umożliwiające 
elastyczną i przerywaną pracę z reaktorami biologicznymi oraz współpracującą z istniejącym 
układem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociągów sprężonego powietrza. Wyposażenie w 
przepustnice z regulacją oraz armaturę kompensującą. Montaż pomiarów przepływu powietrza 
oraz pomiaru ciśnienia na głównych rurociągach doprowadzających powietrze do reaktorów. 
Dostosowanie układu sterowania w zależności od sposobu prowadzenia procesu 
biologicznego. • Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego - 
Modernizacja całego budynku. Wymiana urządzeń odwadniających osad po WKF na wirówki 
dekantacyjne. Dostosowanie całego wyposażenia obiektu do nowych urządzeń. Wykonanie 
transportu osadu odwodnionego poprzez układ przenośników kierujących osad do dalszej 
przeróbki (suszarni). • Nowy układ pomiarowy ścieków oczyszczonych - Wyposażenie nowego 
układu pomiarowego ścieków oczyszczonych. • Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu 
odwodnionego - Budowa suszarni. • Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci 
technologicznych w tym, sieci wodociągowej, sieci wody technologicznej, sieci ciepłowniczej, 
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociągów technologicznych prowadzących 
medium takie jak ścieki surowe, pulpa piaskowa, tłuszcz, osad nadmierny, osad wstępny, 
rurociągi flotatu system sterowania na oczyszczalni ścieków i wszelkie inne niezbędne sieci 
zapewniające prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków. • Hermetyzacja i dezodoryzacja- 
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odorów do filtrów- Obiekty do hermetyzacji i 
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanał doprowadzający, suszarnia.
Menetluse tunnus: 25be2e54-19ad-4b2d-91d3-76a8b6f93c58
Sisemine tunnus: ZS.263.2.2026/FENX
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei
Menetluskorra kirjeldus: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert 
wariantowych. Uzasadnienie braku podziału na części: Przedmiotowe zamówienie stanowi 
integralne, nierozerwalne pod względem technologicznym i budowlanym zadanie 
inwestycyjne, realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja oczyszczalni 
ścieków wymaga stworzenia jednolitego, spójnego systemu, w którym procesy mechaniczne, 
biologiczne oraz systemy automatyki i sterowania (AKPiA) ściśle ze sobą współpracują. 
Podział zamówienia na części (np. z wydzieleniem robót budowlanych, instalacyjnych czy 
dostaw urządzeń technologicznych) niosłaby za sobą poważne ryzyko techniczne i 
technologiczne. W szczególności doprowadziłby do rozproszenia odpowiedzialności za 
końcowy efekt ekologiczny, czyli uzyskanie wymaganych przepisami prawa parametrów 
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oczyszczania ścieków. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości na etapie rozruchu 
technologicznego, podział na części generowałby trudne do rozstrzygnięcia spory 
kompetencyjne pomiędzy niezależnymi wykonawcami, gdzie każdy z nich przerzucałby 
odpowiedzialność na innego (np. dostawca urządzeń na wykonawcę robót budowlanych lub 
projektanta). Posiadanie jednego Generalnego Wykonawcy (jednego centrum decyzyjnego) 
gwarantuje pełną, niepodzielną odpowiedzialność za fazę projektową, wykonawczą oraz 
końcowy sukces technologiczny. Termin wykonania zamówienia: 30 czerwca 2029 r. z 
uwzględnieniem terminów na: 1) Przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego 
harmonogramu robót i harmonogramu płatności wraz ze wstępnym podziałem zakresu 
inwestycji na zadania realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę i zgłoszenie – w 
terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 2) przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia projekt 
wstępnych rozwiązań w formie opisowej i rysunkowej – w terminie 60 dni od zawarcia Umowy. 
3) przedłożenie projektu budowlanego w zakresie wystarczającym do uzyskania pozwolenia 
na budowę przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do zaakceptowania przez 
Zamawiającego - w terminie 150 dni od zawarcia umowy.

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Lepingu täiendav olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 45232421 Reovee töötlus
Täiendav liigitus (cpv): 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 45200000 Ehitiste või 
nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd, 45252100 Reoveepuhastusjaamade ehitustööd, 
45332000 Vesivarustus- ja kanalisatsioonitööd ja drenaažipaigaldustööd, 45332300 
Drenaažipaigaldustööd, 45332400 Sanitaarseadmete paigaldustööd, 45252200 
Puhastusjaama seadmed, 45111200 Ehitusplatsi ettevalmistus- ja puhastustööd, 45310000 
Elektripaigaldustööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Nowy Targ
Riik – jaotus (NUTS): Nowotarski (PL219)
Riik: Poola
Lisateave: - Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu oraz wykonaniu rozbudowy i 
modernizacji oczyszczalni ścieków nie może wpłynąć na pogorszenie się jakości 
odprowadzanych ścieków. Ścieki oczyszczone muszą spełniać normy określone w przepisach 
krajowych równocześnie spełniać wszelkie normy i obostrzenia wykazane w polskich i 
europejskich aktach prawnych. Wykonawca zaprojektuje inwestycję w pełnym zakresie 
sporządzając i uzyskując wszelkie niezbędne dokumenty, uzgodnienia i decyzje wraz z 
pozwoleniem na budowę oraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie. Zakres projektowania 
szczegółowo opisano w PFU. - Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z wykonanym i 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego Projektem Budowlanym oraz Projektem 
Wykonawczym. Oprócz jednoznacznie wskazanych robót, Wykonawca wykona pozostałe 
roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU oraz 
obowiązującymi przepisami. Prace budowlane mają zostać zorganizowane tak, aby nie 
zakłócić bieżącego funkcjonowania pozostałych obiektów oczyszczalni ścieków. 
GWARANCJA: Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi minimum 
24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udzieli rękojmi i 
gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia, na okres i na warunkach określonych projektowanych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (zał. nr 2 do SWZ). WIZJA 
LOKALNA: Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Termin 
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pierwszej obowiązkowej wizji lokalnej, na której uczestnikom (upoważnionym 
przedstawicielom wykonawcy) zostanie przekazana dokumentacja zastrzeżona tj. PFU, 
wyznacza się na dzień 15.06.2026 r. (poniedziałek) na godz. 12.00 (ul. Polna 51, 34-400 
Nowy Targ), natomiast termin drugiej nieobowiązkowej wizji lokalnej, po zapoznaniu się z 
dokumentacją, wyznacza się na dzień 22.06.2026 r. (poniedziałek) na godz. 12.00. 
Zamawiający może wymagać od wykonawców dowodów upoważnienia uczestników do 
reprezentowania wykonawcy. W tym celu należy skontaktować się z Panem Grzegorzem 
Nowakiem, Kierownikiem oczyszczalni ścieków, tel.: 609 194 500. Pierwsza wizja lokalna ma 
charakter obowiązkowy ze względu na specyfikę robót oraz zakres inwestycji. Wizja jest 
realizowana celu dodatkowego oszacowania na własną odpowiedzialność kosztu i ryzyka 
planowanych do wykonania robót, jakie mogą okazać się niezbędne do realizacji inwestycji i 
jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia pierwszej wizji będzie postawą do 
odrzucenia oferty. Podczas pierwszej wizji Wykonawcy otrzymają dostęp do pełnej 
dokumentacji postępowania (PFU). UWAGA: Zamawiający na podstawie art. 133 ust. 2 w zw. 
z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostęp do PFU w ten sposób, iż 
PFU będzie wręczany osobiście za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi Wykonawcy 
podczas pierwszej obowiązkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności 
(NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstąpienia od jawności dokumentacji w tym zakresie 
są względy cyberbezpieczeństwa w związku z realnym zagrożeniem działaniami wrogich 
podmiotów. Zgodnie z publikacją UZP w tym zakresie pn. „Zabezpieczenie łańcucha dostaw w 
zamówieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w świetle przepisów 
krajowych i unijnych dotyczących cyberbezpieczeństwa”: „Jako negatywną należy ocenić 
praktykę zamawiających publikujących w ramach SWZ dokumentację techniczną, budowlaną, 
która wrogim podmiotom umożliwia zapoznanie się z budową newralgicznych systemów, sieci, 
czy budynków. Zważywszy, że często wybór przez wrogie podmioty celów swoich operacji 
odbywa się zdalnie, przy pomocy powszechnie dostępnych narzędzi OSINT, wprowadzenie 
ograniczenia w dostępie do poszczególnych części SWZ poprzez udostępnianie informacji po 
zawarciu umowy o poufności i ograniczeniu dostępu do informacji na podstawie art. 133 ust. 3 
ustawy Pzp wyłącznie w siedzibie zamawiającego może już stanowić barierę, która odstraszy 
potencjalnych cyberprzestępców”. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na 
doręczenie PFU drogą elektroniczną. Zamawiający z tych samych powodów nie wyraża także 
zgody na doręczenie tej dokumentacji za pomocą operatora pocztowego/kuriera. -
Zamawiający, na podstawie art. 105-106 ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z ofertą 
następujących przedmiotowych środków dowodowych: 1) zestawienia parametrów 
technicznych ofertowanych urządzeń zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ 
- Wykaz podstawowych urządzeń z kartami katalogowymi. Zamawiający przewiduje 
zastosowanie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. - Obowiązki wykonawcy i zamawiającego oraz 
warunki realizacji zamówienia przedstawiono w zał. nr 2 do SWZ – projektowanych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. - Zamawiający przewiduje 
dokonanie badania i oceny ofert na zasadach określonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp 
(procedura odwrócona). KOMUNIKACJA: W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, pełnomocnictwo, oświadczenie JEDZ muszą być 
pod rygorem nieważności podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a 
zobowiązanie do udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci musi być opatrzone takim 
podpisem lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ten podmiot z użyciem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 
Platformy, która jest dostępna pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg.
Link bezpośredni do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
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2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(JEDZ) wraz z ofertą. Zamawiający wyznacza warunki udziału w postępowaniu dotyczące 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. Warunki 
opisano w SWZ. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 108 oraz 
art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegółowo wskazano w dokumentach 
zamówienia. Zamawiający przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia 
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Dodatkowa podstawa 
wykluczenia: Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości 
równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 
20 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem 
możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych tj. wykaz robót, wykaz osób, informacja banku, 
potwierdzenie ubezpieczenia, zaświadczenie US, zaświadczenie ZUS, KRK, oświadczenie o 
aktualności informacji zawartych w Jedz, oświadczenie o grupie kapitałowej - nazwy 
dokumentów podano hasłowo, szczegółowo wskazano w SWZ. Wszystkie oświadczenia i 
dokumenty muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez 
wystawcę dokumentu lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Klauzulę informacyjną 
z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
wskazano w dokumentach zamówienia. Szczegółowy Wykaz oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamówienia oraz wytyczne, 
zawarte są w dokumentach zamówienia. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią 
związany do dnia 17 listopada 2026 r. (120 dni). Zamawiający dopuszcza udział 
podwykonawców w realizacji zamówienia.
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL
Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych - art. 132 i następne ustawy 
z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych Przetarg nieograniczony

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Nowym Targu
Kirjeldus: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i 
budowy części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. Planowana 
inwestycja ma zapewnić przepływ średniodobowy oczyszczalni ścieków na poziomie 21 000 
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, roboty 
budowlane, uruchomienie, szkolenie, próby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie 
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wszelkich opracowań i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W załączonym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik nr 1) określono wymagania dotyczące 
zarówno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących 
elementów części mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w 
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, które mają stanowić podstawę realizacji 
inwestycji. Prowadzenie prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia nie może 
powodować utrudnień w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. Teren inwestycji znajduje się 
na obszarze oczyszczalni ścieków w Nowym Targu należącej do Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. Teren inwestycji zajmuje głównie 
centralną i wschodnią część obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdują się obiekty 
należące do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Modernizacja dotyczy 
również obiektów części osadowej oraz infrastruktury towarzyszącej. W zakres inwestycji tj. 
projektowania i wykonania wchodzą w szczególności: • Modernizacja kanału 
doprowadzającego wraz z budową by-passu • Modernizacja pompowni głównej • Modernizacja 
i rozbudowa budynku krat gęstych - Wymiana istniejących krat na panelowo hakowe kraty o 
perforacji 6-8mm. Kraty wyposażone w prasopłuczkę i układ do rozdrabniania skratek. • 
Modernizacja piaskowników i separatorów piasku - Modernizacja i renowacja budynku. 
Montaż zgarniaczy łańcuchowych/ Renowacja istniejących zgarniaczy. Doposażenie 
piaskowników w nowe pompy dostosowane do większej ilości pulpy piaskowej. Remont 
przykryć. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorów piasku. • Modernizacja 
istniejących osadników wstępnych wraz z rozbudową pompowni osadu wstępnego- Wymiana 
zgarniaczy w osadnikach prostokątnych. Renowacja ścian, reprofilacja dna. Modernizacja 
spustu osadu wstępnego. Rozbudowa pompowni osadu wstępnego i montaż separatora 
części włóknistych. • Budowa zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego - Budowa 
drugiego zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego na wzór obiektu istniejącego. • 
Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków - Modernizacja i rozbudowa istniejących 
reaktorów. Adaptacja reaktorów z SBR na reaktory przepływowe. Wydzielenie komory 
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaż mieszadeł wolno- i średnioobrotowych. Montaż 
rusztów napowietrzających. Montaż pomp recyrkulacji wewnętrznej. Wykonanie AKPiA. 
Wprowadzenie systemu sterowania - układ naprzemienny. Budowa trzech osadników 
wtórnych wyposażonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z układem zgarniania flotatu i 
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego składająca się w układ do recyrkulacji 
zewnętrznej (3 pompy pracujące + 1 rezerwowa), i drugi układ do odprowadzenia osadu 
nadmiernego do zagęszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki 
wtórne wyposażone w koryto odpływowe dwukrawędziowe – przelew pilasty trapezowy. • 
Budowa pompowni części pływających - Budowa zbiornika flotatu składającego się z komory 
mokrej i suchej. Część sucha wyposażona w dwie pompy kierujące flotat do części osadowej 
oczyszczalni ścieków. • Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposażeniem w instalacje i 
urządzenia: technologiczne, energetyczne: zasilające i sterownicze, wentylacji – Doposażenie 
układu dmuchaw w nową jednostkę wysokowydajną i energooszczędną umożliwiające 
elastyczną i przerywaną pracę z reaktorami biologicznymi oraz współpracującą z istniejącym 
układem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociągów sprężonego powietrza. Wyposażenie w 
przepustnice z regulacją oraz armaturę kompensującą. Montaż pomiarów przepływu powietrza 
oraz pomiaru ciśnienia na głównych rurociągach doprowadzających powietrze do reaktorów. 
Dostosowanie układu sterowania w zależności od sposobu prowadzenia procesu 
biologicznego. • Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego - 
Modernizacja całego budynku. Wymiana urządzeń odwadniających osad po WKF na wirówki 
dekantacyjne. Dostosowanie całego wyposażenia obiektu do nowych urządzeń. Wykonanie 
transportu osadu odwodnionego poprzez układ przenośników kierujących osad do dalszej 
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przeróbki (suszarni). • Nowy układ pomiarowy ścieków oczyszczonych - Wyposażenie nowego 
układu pomiarowego ścieków oczyszczonych. • Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu 
odwodnionego - Budowa suszarni. • Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci 
technologicznych w tym, sieci wodociągowej, sieci wody technologicznej, sieci ciepłowniczej, 
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociągów technologicznych prowadzących 
medium takie jak ścieki surowe, pulpa piaskowa, tłuszcz, osad nadmierny, osad wstępny, 
rurociągi flotatu system sterowania na oczyszczalni ścieków i wszelkie inne niezbędne sieci 
zapewniające prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków. • Hermetyzacja i dezodoryzacja- 
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odorów do filtrów- Obiekty do hermetyzacji i 
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanał doprowadzający, suszarnia.
Sisemine tunnus: ZS.263.2.2026/FENX

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Lepingu täiendav olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 45232421 Reovee töötlus
Täiendav liigitus (cpv): 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 45200000 Ehitiste või 
nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd, 45252100 Reoveepuhastusjaamade ehitustööd, 
45332000 Vesivarustus- ja kanalisatsioonitööd ja drenaažipaigaldustööd, 45332300 
Drenaažipaigaldustööd, 45332400 Sanitaarseadmete paigaldustööd, 45252200 
Puhastusjaama seadmed, 45111200 Ehitusplatsi ettevalmistus- ja puhastustööd, 45310000 
Elektripaigaldustööd
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: nie przewiduje się

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Nowy Targ
Riik – jaotus (NUTS): Nowotarski (PL219)
Riik: Poola

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/09/2026
Kestuse lõppkuupäev: 30/06/2029

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Teave Euroopa Liidu vahendite kohta: 
ELi vahendid – programm: Ühtekuuluvusfond (2021/2027)
ELi vahendite tunnus: FENX.01.03-IW.01-0059/25
ELi vahendite täiendavad üksikasjad: dofinansowanie projektu „Modernizacja, rozbudowa i 
remont oczyszczalni ścieków w Nowym Targu” w ramach projektu FEnIKS „Rozbudowa i 
modernizacja Gospodarki ściekowej w Nowym Targu – III Etap” (umowa o dofinansowanie nr 
FENX.01.03-IW.01-0059/25).
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah
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Lisateave: Link bezpośredni do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja
 Wskazany "Szacowany okres obowiązywania (GR-Lot-PlannedDuration) - Data /1320290

początkowa 01.09.2026" - jest datą orientacyjną.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Kirjeldus: Cena - 70 %, liczone zgodnie z wzorem wskazanym w SWZ
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (kümnendkoht, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 0,7
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Doświadczenie kierownika budowy - 10 %, liczone zgodnie z wytycznymi 
wskazanymi w SWZ
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (kümnendkoht, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 0,1
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - 10 %, liczone zgodnie 
z wytycznymi wskazanymi w SWZ
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (kümnendkoht, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 0,1
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Doświadczenie kierownika rozruchu (technologa) - 10 %, liczone zgodnie z 
wytycznymi wskazanymi w SWZ
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (kümnendkoht, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 0,1

5.1.11.  Hankedokumendid
Juurdepääs teatavatele hankedokumentidele on piiratud
Teatavatele hankedokumentidele juurdepääsu piiramise põhjendus: Eriti tundliku teabe kaitse
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: poola keel
Teave piiratud juurdepääsuga dokumentide kohta on kättesaadav aadressil: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: poola keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
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Finantstagatise kirjeldus: WADIUM: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany 
do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 1 000 000,00 zł (słownie 
złotych: milion złotych 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 
14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okolicznościach wskazanych Ustawą Pzp. 
ZABEZPIECZENIE: Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny 
ofertowej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed terminem podpisaniem umowy.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 120 Päevad
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 11/08/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Koht: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
Lisateave: Otwarcie odbywa się poprzez odszyfrowanie ofert przy użyciu mechanizmu 
platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Obowiązki wykonawcy i zamawiającego oraz warunki 
realizacji zamówienia przedstawiono w zał. nr 2 do SWZ – projektowanych postanowieniach 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: jah
Lisateave konfidentsiaalsuskokkuleppe kohta: Zamawiający na podstawie art. 133 ust. 2 w zw. 
z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostęp do PFU w ten sposób, iż 
PFU będzie wręczany osobiście za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi Wykonawcy 
podczas pierwszej obowiązkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności 
(NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstąpienia od jawności dokumentacji w tym zakresie 
są względy cyberbezpieczeństwa w związku z realnym zagrożeniem działaniami wrogich 
podmiotów.
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: -Wykonawcy 
mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. -
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
warunków udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców 
albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. -Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, składają oświadczenia, każdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami art. 117 
ust. 4 Ustawy Pzp. Z oświadczenia musi wynikać w jakim zakresie wykonawca, który wykazuje 
spełnianie danego warunku udziału w postępowaniu, zrealizuje roboty budowlane/ usługi/ 
dostawy, do realizacji których zdolności określone w warunku są wymagane. -Każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty 
oświadczenie (Załącznik nr 15 do SWZ) dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290


516374-2026 Page 10/12

narodowego - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), wypełniony w zakresie 
zgodnym z wymaganiami określonymi w SWZ, dotyczący wykonawcy, a w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich.
Rahastamiskord: wskazano w Załączniku nr 2 - Projektowane postanowienia umowne w 
sprawie zamówienia publicznego,

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Lepitusorganisatsioon: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Vaidlustusorgan: Krajowa Izba Odwoławcza
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: 25.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp. 25.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 25.3. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 25.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 
17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę 
Odwoławczą (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu 
zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Izby. W postępowaniu toczącym się 
wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej. 25.6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków 
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Źródło, gdzie można uzyskać 
informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań 
ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail:  Tel. +48 22 458 78 odwolania@uzp.gov.pl
01 Internet: www.uzp.gov.pl
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Miejski Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Miejski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Nowym Targu sp. z o.o.
Pakkumusi menetlev organisatsioon: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym 
Targu sp. z o.o.

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Ametlik nimi: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
Registreerimisnumber: 7352869568
Postiaadress: ul. Długa 21
Linn: Nowy Targ
Sihtnumber: 34-400
Riik – jaotus (NUTS): Nowotarski (PL219)
Riik: Poola
E-posti aadress: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
Telefon: +48182663614
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Krajowa Izba Odwoławcza
Registreerimisnumber: 5262239325
Postiaadress: ul. Postępu 17A
Linn: Warszawa
Sihtnumber: 02-676
Riik – jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Riik: Poola
E-posti aadress: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48224587777
Internetiaadress: http://www.uzp.gov.pl
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Registreerimisnumber: 5262883664
Postiaadress: ul. Hoża 76/78
Linn: Warszawa
Sihtnumber: 00-682
Riik – jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Riik: Poola
E-posti aadress: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48226958504
Internetiaadress: https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/mediacja3
Teabevahetuse lõpp-punkt (URL): https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/danekontaktowe
Selle organisatsiooni rollid: 
Lepitusorganisatsioon

8.1.  ORG-0000
Ametlik nimi: Publications Office of the European Union
Registreerimisnumber: PUBL
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2417

mailto:mzwik@mzwik.nowytarg.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:sp@prokuratoria.gov.pl
https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/mediacja3
https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/danekontaktowe
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Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)
Riik: Luksemburg
E-posti aadress: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Internetiaadress: https://op.europa.eu
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 
464390-2026
Muudatuse peamine põhjus
: 
Teave ajakohastatud

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 3c7c93c4-89da-4075-a5f7-35f127f42f77  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 24/07/2026 05:31:32 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi 
aeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: poola keel
Teate avaldamise number: 516374-2026
ELT S väljaande number: 142/2026
Avaldamise kuupäev: 27/07/2026

mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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