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See the notice on TED website

517177-2026 - Hange
Prantsusmaa – Ehitustööd – TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL TRANSFORMATEUR 
Préalablement à l’opération de restructuration de l’hôpital d’Embrun
OJ S 142/2026 27/07/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: CHICAS
E-posti aadress: cellulemarches@chicas-gap.fr
Hankija õiguslik vorm: Avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Tervishoid

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL TRANSFORMATEUR Préalablement 
à l’opération de restructuration de l’hôpital d’Embrun
Kirjeldus: Le présent marché a pour objet des prestations de travaux portant sur la création du 
local transformateur du projet « Nouvel Hôpital d’Embrun (NHE) » préalablement à l’opération 
de restructuration de l’hôpital d’Embrun. La description des ouvrages et leurs spécifications 
techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Menetluse tunnus: 9bf08e2e-c606-4b53-ad19-fc9eac76e1a4
Sisemine tunnus: 022-2026
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei
Menetluskorra kirjeldus: Les prestations donnent lieu à un marché passé selon la procédure 
d'appel d'offres ouvert au sens de l’article L2124-2 du Code de la commande publique. La 
procédure est notamment soumise aux dispositions des articles R2124-1 et R2124-2 1° et R.
2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. Le montant estimé des travaux 
(estimation prévisionnelle TCE du coût des travaux) est de 218 400,00€ HT pour l’ensemble 
des lots concernés par la présente consultation. À tout moment, l’acheteur pourra ne pas 
donner suite à la procédure conformément à l’article R2185-1 du Code de la commande 
publique. Le calendrier prévisionnel de la consultation est présent dans le RC.

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45261420 Hüdroisolatsioonitööd, 44316500 Sepakaubad, 45311200 
Elektriseadmete paigaldustööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Lieu d’exécution des prestations : 8 Rue Pierre et Marie Curie, 05200 Embrun  
Linn: Embrun
Sihtnumber: 05200
Riik – jaotus (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Riik: Prantsusmaa
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2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: Une mise au point du marché pourra être prévue conformément à l’article R2152-
13 du Code de la commande publique. Cette dernière ne pourra entraîner de modifications 
substantielles de l’offre ou du marché. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours. Il 
court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Les marchés ne comportent 
pas de tranche optionnelle. L’acheteur se réserve la possibilité de conclure un ou plusieurs 
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, dans un délai maximum de 
trois ans à compter de la notification du présent marché, en vertu l’article R2122-7 du Code de 
la commande publique. Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.5.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 5
Lepingutingimused: 
Nende osade maksimaalne arv, mille kohta võib sõlmida lepingu ühe pakkujaga: 5

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: LOT 1 - GROS OEUVRE
Kirjeldus: LOT 1 - GROS OEUVRE
Sisemine tunnus: LOT 1 - GROS OEUVRE

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: À partir du moment où le calendrier détaillé 
d'exécution a été notifié aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente 
aux intempéries, ne pourra être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande 
expresse formulée par lettre recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours 
au plus après l'évènement motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications 
nécessaires permettant au Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés 
imprévues motivant le retard doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être 
le cas échéant obtenus auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite 
de l'examen des justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation 
de délai, un ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation 
entre dans les cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant 
est requis.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: EMBRUN
Riik – jaotus (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Riik: Prantsusmaa
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5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 5 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
Lisateave: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés comme suit : Lot n°
1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Électricité CFO / CFA 
Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de leur offre. 
Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole võimalik kriteeriumide abil 
teostada: Moyens humains et matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% Qualité 
technique / savoir-faire - 25% Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning prévisionnel 
et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.marches-publics.gouv.fr
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Marseille
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr
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 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

5.1.  Osa: LOT-0002
Pealkiri: LOT 2 - ETANCHEITE
Kirjeldus: LOT 2 - ETANCHEITE
Sisemine tunnus: LOT 2 - ETANCHEITE

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: À partir du moment où le calendrier détaillé 
d'exécution a été notifié aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente 
aux intempéries, ne pourra être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande 
expresse formulée par lettre recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours 
au plus après l'évènement motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications 
nécessaires permettant au Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés 
imprévues motivant le retard doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être 
le cas échéant obtenus auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite 
de l'examen des justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation 
de délai, un ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation 
entre dans les cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant 
est requis.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: EMBRUN
Riik – jaotus (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 5 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.

mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
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Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
Lisateave: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés comme suit : Lot n°
1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Électricité CFO / CFA 
Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de leur offre. 
Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole võimalik kriteeriumide abil 
teostada: Moyens humains et matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% Qualité 
technique / savoir-faire - 25% Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning prévisionnel 
et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.marches-publics.gouv.fr
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Marseille
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 

https://www.marches-publics.gouv.fr
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Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

5.1.  Osa: LOT-0003
Pealkiri: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Kirjeldus: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Sisemine tunnus: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: À partir du moment où le calendrier détaillé 
d'exécution a été notifié aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente 
aux intempéries, ne pourra être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande 
expresse formulée par lettre recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours 
au plus après l'évènement motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications 
nécessaires permettant au Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés 
imprévues motivant le retard doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être 
le cas échéant obtenus auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite 
de l'examen des justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation 
de délai, un ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation 
entre dans les cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant 
est requis.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: EMBRUN
Riik – jaotus (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 5 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
Lisateave: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés comme suit : Lot n°
1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Électricité CFO / CFA 
Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de leur offre. 
Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.
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5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole võimalik kriteeriumide abil 
teostada: Moyens humains et matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% Qualité 
technique / savoir-faire - 25% Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning prévisionnel 
et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.marches-publics.gouv.fr
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Marseille
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 

https://www.marches-publics.gouv.fr
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excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

5.1.  Osa: LOT-0004
Pealkiri: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Kirjeldus: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Sisemine tunnus: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: À partir du moment où le calendrier détaillé 
d'exécution a été notifié aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente 
aux intempéries, ne pourra être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande 
expresse formulée par lettre recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours 
au plus après l'évènement motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications 
nécessaires permettant au Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés 
imprévues motivant le retard doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être 
le cas échéant obtenus auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite 
de l'examen des justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation 
de délai, un ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation 
entre dans les cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant 
est requis.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: EMBRUN
Riik – jaotus (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 5 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
Lisateave: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés comme suit : Lot n°
1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Électricité CFO / CFA 
Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de leur offre. 
Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid



517177-2026 Page 9/12

Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole võimalik kriteeriumide abil 
teostada: Moyens humains et matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% Qualité 
technique / savoir-faire - 25% Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning prévisionnel 
et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.marches-publics.gouv.fr
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Marseille
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
http://marseille.tribunal-administratif.fr
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les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

5.1.  Osa: LOT-0005
Pealkiri: LOT 5 - VRD
Kirjeldus: LOT 5 - VRD
Sisemine tunnus: LOT 5 - VRD

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: À partir du moment où le calendrier détaillé 
d'exécution a été notifié aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente 
aux intempéries, ne pourra être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande 
expresse formulée par lettre recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours 
au plus après l'évènement motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications 
nécessaires permettant au Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés 
imprévues motivant le retard doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être 
le cas échéant obtenus auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite 
de l'examen des justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation 
de délai, un ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation 
entre dans les cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant 
est requis.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: EMBRUN
Riik – jaotus (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 5 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
Lisateave: L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés comme suit : Lot n°
1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Électricité CFO / CFA 
Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de leur offre. 
Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole võimalik kriteeriumide abil 
teostada: Moyens humains et matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% Qualité 
technique / savoir-faire - 25% Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning prévisionnel 
et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

5.1.11.  Hankedokumendid
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Hankedokumentide aadress: https://www.marches-publics.gouv.fr

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.marches-publics.gouv.fr
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/09/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Marseille
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Toutes contestations relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 
rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-

 Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de marseille@juradm.fr
Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 
fax : 04 91 81 13 87 / 89   greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés 
publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place 
Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local 
Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de 
recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du 
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • 
Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour 
excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du 
Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la 
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le 
référé secret des affaires.

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
http://marseille.tribunal-administratif.fr
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Ametlik nimi: CHICAS
Registreerimisnumber: 26050347900016
Postiaadress: 1 PLACE AUGUSTE MURET
Linn: GAP
Sihtnumber: 05000
Riik – jaotus (NUTS): Hautes-Alpes (FRL02)
Riik: Prantsusmaa
Kontaktpunkt: CELLULE MARCHES
E-posti aadress: cellulemarches@chicas-gap.fr
Telefon: 0492402804
Hankija profiil: https://www.marches-publics.gouv.fr
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Tribunal Administratif de Marseille
Registreerimisnumber: 17130005600024
Postiaadress: 31 RUE JEAN FRANCOIS LECA
Linn: MARSEILLE
Sihtnumber: 13002
Riik – jaotus (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Riik: Prantsusmaa
Kontaktpunkt: GREFFE TA
E-posti aadress: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefon: 0491134813
Internetiaadress: https://marseille.tribunal-administratif.fr/
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: e93c06d9-c99b-4421-9e6e-7bdcea035762  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 24/07/2026 14:43:51 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel
Teate avaldamise number: 517177-2026
ELT S väljaande number: 142/2026
Avaldamise kuupäev: 27/07/2026

mailto:cellulemarches@chicas-gap.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
https://marseille.tribunal-administratif.fr/
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