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See the notice on TED website

520995-2026 - Hange
Saksamaa – Tsiviilehitustööde tehnilise projekteerimise teenused – Änderung vom Mischsystem 
zum Trennsystem in Bad Kösen/ Neustadt
OJ S 143/2026 28/07/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Abwasserzweckverband Naumburg
E-posti aadress: vergabe@azv-naumburg.de
Hankija õiguslik vorm: Kohaliku omavalitsuse kontrollitav avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Änderung vom Mischsystem zum Trennsystem in Bad Kösen/ Neustadt
Kirjeldus: Ingenieurleistungen LP 2-9 für Ingenieurbauwerke
Menetluse tunnus: 58e18470-31b9-4616-a46b-4c6a1d242ec0
Sisemine tunnus: E-00604-LP2-9
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71322000 Tsiviilehitustööde tehnilise projekteerimise teenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Naumburg OT Bad Kösen
Sihtnumber: 06628
Riik – jaotus (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08)
Riik: Saksamaa

2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: Die Angebotsabgabe ist seit dem 19.10.2018 nur noch in elektronisch übermittelter 
Form zugelassen! Schriftliche Angebote werden ausgeschlossen. Eine Registrierung auf der 
Vergabeplattform e-vergabe.de für die Angebotsabgabe ist erforderlich. Die Vergabestelle 
weist darauf hin, dass zur Gewährleistung eines zügigen Verfahrens nur rechtzeitig bei der 
Vergabestelle eingegangene Bieteranfragen beantwortet werden können. Die Frist zur 
Beantwortung der Bieterfragen endet 5 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist.
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vgv -

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade, Hankedokument, Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/520995-2026
mailto:vergabe@azv-naumburg.de
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Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot: Zahlungsunfähigkeit, 
Insolvenzverfahren, Liquidation (§ 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Korruptsioon: Vorteilsgewährung und Bestechung (§ 123 Abs. 1 Nr. 8 GWB i. V. m. § 42 Abs. 
1 VgV)
Kuritegelikus ühenduses osalemine: Bildung krimineller und terroristischer Vereinigungen (§ 
123 Abs. 1 Nr. 1 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega sõlmitud kokkulepped: 
Wettbewerbsverzerrung (§ 124 Abs. 1 Nr. 6 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Keskkonnaõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Verstoß gegen 
geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB i. V. 
m. § 42 Abs. 1 VgV)
Rahapesu või terrorismi rahastamine: Terrorismusfinanzierung (§ 123 Abs. 1 Nr. 2 GWB i. V. 
m. § 42 Abs. 1 VgV) Geldwäsche sowie Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte (§ 123 Abs. 1 Nr. 3 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Pettus: Betrug (§ 123 Abs. 1 Nr. 4 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV) Subventionsbetrug (§ 123 
Abs. 1 Nr. 5 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid: Menschenhandel oder Förderung 
des Menschenhandels (§ 123 Abs. 1 Nr. 10 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Maksejõuetus: Zahlungsunfähigkeit, Insolvenzverfahren, Liquidation (§ 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB 
i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Tööõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Verstoß gegen geltende 
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB i. V. m. § 42 
Abs. 1 VgV)
Vara haldab likvideerija: Zahlungsunfähigkeit, Insolvenzverfahren, Liquidation (§ 124 Abs. 1 
Nr. 2 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Valeandmete esitamine, teabe esitamata jätmine, suutmatus nõutud dokumente esitada või 
selle menetluse kohta konfidentsiaalse teabe saamine: Schwerwiegende Täuschung, 
Zurückhaltung von Auskünften, Nichtübermittlung erforderlicher Nachweise (§ 124 Abs. 1 Nr. 8 
GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt: Interessenkonflikt (§ 124 Abs. 1 Nr. 5 
GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Otsene või kaude osalemine käesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel: 
Wettbewerbsverzerrung (§ 124 Abs. 1 Nr. 6 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Tõsine ametialane rikkumine: Schwere Verfehlung (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB i. V. m. § 42 Abs. 
1 VgV)
Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või võrreldavad sanktsioonid: Mangelhafte Erfüllung (§ 
124 Abs. 1 Nr. 7 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Sotsiaalõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Verstoß gegen 
geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB i. V. 
m. § 42 Abs. 1 VgV)
Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: Verpflichtung zur Zahlung von 
Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung (§ 123 Abs. 4 GWB i. V. m. § 42 
Abs. 1 VgV)
Äritegevus on peatatud: Zahlungsunfähigkeit, Insolvenzverfahren, Liquidation (§ 124 Abs. 1 
Nr. 2 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Maksude tasumise kohustuse rikkumine: Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben 
oder Beiträgen zur Sozialversicherung (§ 123 Abs. 4 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised: Bildung krimineller 
und terroristischer Vereinigungen (§ 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
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5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0000
Pealkiri: Änderung vom Mischsystem zum Trennsystem in Bad Kösen/ Neustadt
Kirjeldus: Gegenstand dieser Vergabe sind Planungsleistungen für das Leistungsbild 
Ingenieurbauwerke in den Leistungsphasen 2-9 HOAI 2021. Die Leistungsphasen 1-2 wurden 
bereits erbracht. Es sind lediglich die Ergebnisse der LP 2 zu sichten und diese in die weitere 
Planung einzuarbeiten. Es ist beabsichtigt in den oben genannten Straßen das Kanalnetz zu 
erneuern. Es soll das Entwässerungssystem geändert werden, anstelle eines 
Mischwasserkanals soll ein Schmutzsowie ein Niederschlagswasserkanal gebaut werden. 
Neben der Änderung des Entwässerungssystems sollen auch noch Trassen angepasst und 
hydraulisch verbessert werden. Dazu ist der aktualisierte Generalentwässerungsplan (GEP) in 
die LP3 einzuarbeiten. Die LP 2 basiert auf dem GEP von 2022. Es sind 
Koordinierungsmaßnahmen mit weiteren Baulastträgern einzukalkulieren (siehe 
LVPositionen). Auf Grund der Größe des Planungsbereiches ist eine Bauabschnittsbildung 
angedacht. Es ist mit mindestens zwei Ausschreibungen für die Bauausführung zu rechnen. 
Die sinnvolle Abschnittbildung erfolgt in enger Abstimmung mit dem AG und den weiteren 
Beteiligten. Es ist vorgesehen, dass die Ausführung der Bauabschnitte nacheinander erfolgt. 
Der Leistungsbeginn für die Ingenieurleistungen (Ingenieurbauwerk) ist direkt nach der 
Auftragserteilung geplant. Die Planungsleistungen sind zeitlich so einzuordnen, dass die 
Ausschreibung in Koordination mit anderen Baulastträgern erfolgen kann. Die Vorplanung 
wurde bereits durch ein Ingenieurbüro erstellt. Diese ist zu sichten und einzuarbeiten. Es 
wurden bei der Vorplanung bereits Trassen angepasst bzw. vorgeschlagen. Es ist zu prüfen 
ob bei den vorgeschlagenen Trassen andere Medienträger tangiert werden. Geringfügige 
Anpassungen des Netzes können durch die geplanten Grundstücksabstimmungen noch 
notwendig werden. Es ist vorgesehen mit jedem Grundstückseigentümer im Baubereich eine 
Grundstücksanschlussbegehung zur Bestandserkundung durchzuführen. Im Vorfeld sind die 
zur Verfügung gestellten TV-Inspektionen und Bestandsdaten zu sichten und auf Plausibilität 
zu prüfen sowie Grundstücksanschlussprotokolle (AG Vorlage) zu erstellen. Auf Grund der 
Änderung des Entwässerungssystems ist mit einem erhöhten Aufwand der Bestandserfassung 
und Höhensituation von Schmutz- und Niederschlagswasser zu rechnen. Die Vorgehensweise 
der Bauausführung zur Umbindung der Grundstücksanschlüsse ans neue 
Entwässerungssystem (von Mischwasser zu Schmutz- und Niederschlagswasser) ist 
Leistungsinhalt der Grundleistungen LP3. Im Zuge der Planung sind verschiedene besondere 
Leistungen zu erbringen: 01.03.0010 Örtliche Bauüberwachung 01.04.0010 Erstellung 
Verkehrskonzept 01.04.0020 Erstellung Konzeption zur Abflusslenkung 01.04.0030 
Abstimmung der Grundstücksanschlüsse 01.04.0040 Mitwirken bei 
Verwaltungsvereinbarungen 01.04.0050 Erstellen Aufgabenstellung/ LV und Auswertung 
Baugrundgutachten 01.04.0060 Erstellen Aufgabenstellung/ LV und Auswertung 
Beweissicherung 01.04.0070 Prüfen und Werten von Nebenangeboten 01.04.0080 Prüfen und 
Werten von Nachträgen 01.04.0090 Erarbeitung Änderung wasserrechtliche Erlaubnis 
01.04.0100 Koordinierung 1 Baulastträger 01.04.0110 Koordinierung 2 Baulastträger 
01.04.0120 Koordinierung 3 Baulastträger 01.04.0130 Koordinierung 4 Baulastträger 
01.04.0140 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 01.04.0150 Überwachen der 
Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist
Sisemine tunnus: LOT-0000

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71322000 Tsiviilehitustööde tehnilise projekteerimise teenused
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Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Zu erbringen sind Grundleistungen der 
Leistungsphasen 2 - 9 des Leistungsbildes Ingenieurbauwerke HAOI 2021 für den o.g. 
Bereich. Die Leistungsphasen sollen stufenweise beauftragt werden. Der Auftraggeber 
überträgt dem Auftragnehmer zunächst nur die Leistungen der LP 2 bis 4. Alle weiteren mit 
Vertragsabschluss noch nicht abgerufenen Leistungen werden bedarfsweise beauftragt. Ein 
Anspruch auf die Beauftragung aller Leistungsphasen besteht nicht! Dies betrifft auch die 
besonderen Leistungen.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Naumburg OT Bad Kösen
Sihtnumber: 06628
Riik – jaotus (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08)
Riik: Saksamaa

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Naumburg OT Bad Kösen
Sihtnumber: 06628
Riik – jaotus (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 30/10/2026
Kestuse lõppkuupäev: 31/07/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Projektleitung
Kirjeldus: - Erfahrung als ProjektleiterIn für vergleichbare Projekte - Anteil der Tätigkeit im 
Bereich Kanalbau in offener Bauweise - Tage Weiterbildung Kanalbau in den letzten 3 Jahren
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
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Nimi: Projektingenieur
Kirjeldus: - Erfahrung als ProjektleiterIn / StellvertreterIn für vergleichbare Projekte - Anteil der 
Tätigkeit im Bereich Kanalbau in offener Bauweise - Tage Weiterbildung Kanalbau in den 
letzten 3 Jahren
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Örtliche Bauüberwachung
Kirjeldus: - Erfahrungen als BauüberwacherIn für vergleichbare Projekte - Anteil der Tätigkeit 
im Bereich Kanalbau in offener Bauweise - Tage Weiterbildung in den letzten 3 Jahren
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Reaktionszeit für Klärungsbedarfe
Kirjeldus: - Reaktionszeit für Klärung / Überwachung vor Ort
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Projektqualität
Kirjeldus: - Erläuterung zur Herangehensweise - Terminplan - Betrachtung von Chancen und 
Risiken
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 25
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Referenzprojektqualität
Kirjeldus: - Vergleichbare Referenzprojekte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: Honorar - Honorarsummenvergleich (Für die Angebotswertung wird eine 
Punkteskala von 0 bis 25 Punkte festgelegt. 25 Punkte erhält das Angebot mit der niedrigsten 
Wertungssumme. 0 Punkte erhält ein Angebot mit dem zweifachen der niedrigsten 
Wertungssumme. Alle Angebote darüber erhalten ebenfalls 0 Punkte. Die Punktebewertung 
für die dazwischen liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit drei Stellen 
nach dem Komma)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 25

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19f83eb3e6b-
74aa88c8bcccd190

5.1.12.  Hanke tingimused

https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19f83eb3e6b-74aa88c8bcccd190
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19f83eb3e6b-74aa88c8bcccd190
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Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://www.evergabe.de
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 60 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: - Die Quelle der Eignungskriterien geht aus Anlage 1_Eigenerklärung hervor und ist 
Bestandteil der Vergabeunterlagen ud zusätzlich hier: https://abwasserzweckverband.de
/ausschreibungen_reader/ingenieurleistungen-lp-2-9-fuer-ingenieurbauwerke-aenderung-vom-

 - Die Einheitliche Europäische mischsystem-zum-trennsystem-in-bad-koesen-neustadt.html
Eigenerklärung (EEE) ist nicht von Bietern aus Deutschland auszufüllen.
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 28/08/2026 08:05:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Koht: AZV Naumburg
Lisateave: Elektronische Angebotseröffnung über die evergabe, es ist keine bieteröffentliche 
Submission vorgesehen.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Nachweis zertifizierter Kanalsanierungsberater
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Lepitusorganisatsioon: Amtsgericht
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsamt Vergabekammer
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Rügepflicht (§ 160 Abs. 3 GWB): Erkennbare 
Verstöße gegen Vergabevorschriften müssen spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbung oder Angebotsabgabe gerügt werden. Sonstige Verstöße: Rügen müssen 
innerhalb von zehn Kalendertagen nach Kenntnis des Vergaberechtsverstoßes gegenüber 
dem Auftraggeber eingehen. Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer: Ein 
Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu 
stellen.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Abwasserzweckverband 
Naumburg
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Burgenlandkreis

https://www.evergabe.de
https://abwasserzweckverband.de/ausschreibungen_reader/ingenieurleistungen-lp-2-9-fuer-ingenieurbauwerke-aenderung-vom-mischsystem-zum-trennsystem-in-bad-koesen-neustadt.html
https://abwasserzweckverband.de/ausschreibungen_reader/ingenieurleistungen-lp-2-9-fuer-ingenieurbauwerke-aenderung-vom-mischsystem-zum-trennsystem-in-bad-koesen-neustadt.html
https://abwasserzweckverband.de/ausschreibungen_reader/ingenieurleistungen-lp-2-9-fuer-ingenieurbauwerke-aenderung-vom-mischsystem-zum-trennsystem-in-bad-koesen-neustadt.html
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Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Abwasserzweckverband Naumburg

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-7001
Ametlik nimi: Abwasserzweckverband Naumburg
Registreerimisnumber: 15084355
Postiaadress: Linsenberg 100
Linn: Naumburg
Sihtnumber: 06618
Riik – jaotus (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08)
Riik: Saksamaa
Kontaktpunkt: vergabe@azv-naumburg.de
E-posti aadress: vergabe@azv-naumburg.de
Telefon: +49 3445-707-665
Faks: +49 3445-707660
Internetiaadress: https://www.azv-naumburg.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1.  ORG-7004
Ametlik nimi: Landesverwaltungsamt Vergabekammer
Registreerimisnumber: t:03455141536
Postiaadress: Ernst-Kamieth-Str. 2
Linn: Halle
Sihtnumber: 06112
Riik – jaotus (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)
Riik: Saksamaa
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-7005
Ametlik nimi: Burgenlandkreis
Registreerimisnumber: t:03445731721
Postiaadress: Schönburger Str. 41
Linn: Naumburg
Sihtnumber: 06618
Riik – jaotus (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08)
Riik: Saksamaa
Internetiaadress: https://www.burgenlandkreis.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-7006
Ametlik nimi: Amtsgericht
Registreerimisnumber: t:03445282640
Postiaadress: Markt 7
Linn: Naumburg
Sihtnumber: 06618

mailto:vergabe@azv-naumburg.de
mailto:vergabe@azv-naumburg.de
https://www.azv-naumburg.de
https://www.burgenlandkreis.de
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Riik – jaotus (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: ag-nmb@justiz.sachsen-anhalt.de
Telefon: +49 3445-280
Faks: +49 3445-282642
Internetiaadress: https://www.ag-nmb.sachsen-anhalt.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Lepitusorganisatsioon

8.1.  ORG-7007
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 3d1d6374-24e1-4376-9d9d-07ff22c92fef  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 27/07/2026 09:47:10 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 520995-2026
ELT S väljaande number: 143/2026
Avaldamise kuupäev: 28/07/2026

mailto:ag-nmb@justiz.sachsen-anhalt.de
https://www.ag-nmb.sachsen-anhalt.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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