

525480-2026 - Hange

Saksamaa – Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd – Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten in Ingenieurbauten und Freianlage
OJ S 144/2026 29/07/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Markt Burgsinn

E-posti aadress: sebastian.bechhold@vgem-burgsinn.bayern.de

Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten in Ingenieurbauten und Freianlage
Kirjeldus: Rohbauarbeiten für die Generalsanierung des Freibades Burgsinn. Die Generalsanierung wird durch Förderprogramme des Freistaats Bayern unterstützt. Das Leistungsverzeichnis ist nach Bereichen dieser gegliedert. Baustelleneinrichtung: Baustelleneinrichtung, Baustrom und Wasserversorgung einrichten, 100 m Bauzaun, 200 m Baumschutz, 720 m² Baustraße, Sicherungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Erfüllung von Hochwasserschutzauflagen Gerüstbauarbeiten: Sprunggrube 150 m² Schutzgerüst
Erdarbeiten: MZB: 265 m³ Erdaushub, 520 m³ Schottertragschicht, 41 m³ eisenfreier Splitt, 190 m³ Aushubentsorgung / NSB (Abbruch): 130 m³ Erdaushub, 160 m³ Sickerkies, 200 m³ Baugrubenverfüllung / SWB (Abbruch): 90 m³ Erdaushub, 90 m³ Verfüllen, 35 m³ Tragschicht / SWB (neu): 530 m³ Erdaushub, 35 m³ Schottertragschicht, 220 m³ Baugrubenverfüllung, 90 m³ Bodenaustausch, 300 m³ Aushubentsorgung / Freianlagen: 250 m³ Aushub für Übergabenniveau, 150 m³ Aushub in Pflanzflächen, Entsorgung 45 m³ / Leitungsbau: 450 m³ Erdaushub, 231 m³ Leitungszonenverfüllung, 300 m³ Aushubentsorgung
Wasserhaltungsarbeiten: Wasserhaltungsanlage für Becken, SWB und Rohrgräben, inkl. Absetzbecken
Beton- und Stahlbetonarbeiten: MZB: 115 m³ Stahlbeton, 185 m³ Magerbeton, ca. 3500 kg Bewehrung, 400 m² Schalung / SWB: 110 m³ Stahlbeton, 30 m³ Magerbeton, ca. 12300 kg Bewehrung, 370 m² Schalung / SPB: 74 m³ Stahlbeton, 2 m³ Magerbeton, ca. 1300 kg Bewehrung, 40 m² Schalung
Abdichtungsarbeiten: 85 m² Abdichtung von Betondecken
Abbrucharbeiten: MZB: 50 m³ Betonabbruch, 70 m² Betontrennschnitte, div, Kernlochbohrungen, Sprunganlage / NSB: 56 m³ Betonabbruch, 145 m² Betontrennschnitte 145 m² Wandfliesen, Rutsche / SWB: 20 m³ Betonabbruch, 16 m² Betontrennschnitt, Anbauteile / Freianlage: 1160 m² Plattenbelag inkl. Unterbau, 500 m² Pflanzstreifenrodung, 2 Treppenanlagen, 3 Durchschreitebecken, div Ausstattungsgegenstände / Leitungsbau: ca. 400m Leitungsabbruch; Abbruch von 2 Schächten, Erstellung von ca. 40m Grundleitung und 2 neuen Schächten inkl. Anschluss an den Bestand
Menetluse tunnus: 2497a559-7b97-4caa-9110-274b0256287c
Sisemine tunnus: Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Main-Spessart (DE26A)

Riik: Saksamaa

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

vob-a-eu -

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten in Ingenieurbauten und Freianlage

Kirjeldus: Rohbauarbeiten für die Generalsanierung des Freibades Burgsinn. Die

Generalsanierung wird durch Förderprogramme des Freistaats Bayern unterstützt. Das

Leistungsverzeichnis ist nach Bereichen dieser gegliedert. Baustelleneinrichtung:

Baustelleneinrichtung, Baustrom und Wasserversorgung einrichten, 100 m Bauzaun, 200 m

Baumschutz, 720 m² Baustraße, Sicherungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Erfüllung von

Hochwasserschutzauflagen Gerüstbauarbeiten: Sprunggrube 150 m² Schutzgerüst

Erdarbeiten: MZB: 265 m³ Erdaushub, 520 m³ Schottertragschicht, 41 m³ eisenfreier Splitt,

190 m³ Aushubentsorgung / NSB (Abbruch): 130 m³ Erdaushub, 160 m³ Sickerkies, 200 m³

Baugrubenverfüllung / SWB (Abbruch): 90 m³ Erdaushub, 90 m³ Verfüllen, 35 m³ Tragschicht /

SWB (neu): 530 m³ Erdaushub, 35 m³ Schottertragschicht, 220 m³ Baugrubenverfüllung, 90 m³

Bodenaustausch, 300 m³ Aushubentsorgung / Freianlagen: 250 m³ Aushub für

Übergabenniveau, 150 m³ Aushub in Pflanzflächen, Entsorgung 45 m³ / Leitungsbau: 450 m³

Erdaushub, 231 m³ Leitungszonenverfüllung, 300 m³

Aushubentsorgung Wasserhaltungsarbeiten: Wasserhaltungsanlage für Becken, SWB und

Rohrgräben, inkl. Absetzbecken Beton- und Stahlbetonarbeiten: MZB: 115 m³ Stahlbeton, 185

m³ Magerbeton, ca. 3500 kg Bewehrung, 400 m² Schalung / SWB: 110 m³ Stahlbeton, 30 m³

Magerbeton, ca. 12300 kg Bewehrung, 370 m² Schalung / SPB: 74 m³ Stahlbeton, 2 m³

Magerbeton, ca. 1300 kg Bewehrung, 40 m² Schalung Abdichtungsarbeiten: 85 m² Abdichtung

von Betondecken Abbrucharbeiten: MZB: 50 m³ Betonabbruch, 70 m² Betontrennschnitte, div,

Kernlochbohrungen, Sprunganlage / NSB: 56 m³ Betonabbruch, 145 m² Betontrennschnitte

145 m² Wandfliesen, Rutsche / SWB: 20 m³ Betonabbruch, 16 m² Betontrennschnitt,

Anbauteile / Freianlage: 1160 m² Plattenbelag inkl. Unterbau, 500 m² Pflanzstreifenrodung, 2

Treppenanlagen, 3 Durchschreitebecken, div. Ausstattungsgegenstände / Leitungsbau: ca.

400m Leitungsabbruch; Abbruch von 2 Schächten, Erstellung von ca. 40m Grundleitung und 2

neuen Schächten inkl. Anschluss an den Bestand

Sisemine tunnus: Sanierung Freibad Burgsinn - Rohbauarbeiten

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Main-Spessart (DE26A)

Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 28/09/2026

Kestuse lõppkuupäev: 01/06/2027

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel

Hankedokumentide aadress: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=327274

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://staatsanzeiger-eservices.de>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektrooniline kataloog: Lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 44 Päevad

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Dokumente ei ole võimalik hiljem esitada.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Markt Burgsinn

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur

Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen

Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist

ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

8. Organisatsioonid**8.1. ORG-0001**

Ametlik nimi: Markt Burgsinn

Registreerimisnumber: DE132115067

Postiaadress: Burgweg 1

Linn: Burgsinn

Sihtnumber: 97775

Riik – jaotus (NUTS): Main-Spessart (DE26A)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: sebastian.bechold@vgem-burgsinn.bayern.de

Telefon: +49 9356991021

Faks: +499356991010

Internetiaadress: <https://www.burgsinn.de>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 3b7d8d56-f3a0-4328-8857-658d5850e756 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 27/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 525480-2026

ELT S väljaande number: 144/2026

Avaldamise kuupäev: 29/07/2026