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See the notice on TED website 526440-2017 - Tulemus
Ungari-Budapest: Raudtee ehitustööd
OJ S 250/2017 30/12/2017
Hankelepingu sõlmimise teade
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: NIF Zrt.
Riiklik registreerimisnumber: AK15388
Postiaadress: Váci út 45.
Linn: Budapest
NUTS kood: HU110 Budapest
Sihtnumber: 1134
Riik: Ungari
Kontaktisik: Boda Tamás
E-post: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Faks: +36 14368110

:Internetiaadress(id)
Üldaadress: http://www.nif.hu
Hankijaprofiili aadress: http://www.nif.hu

Hankija liik
Avalik-õiguslik juriidiline isik

Põhitegevus
Muu tegevusala: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II osa: Ese

Hanke kogus või ulatus

Nimetus
„Vállalkozási Szerződés keretében Százhalombatta (bez.) – Ercsi elágazás (bez.) 
vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.08)”
Viitenumber: V040.08

CPV põhikood
45234100 Raudtee ehitustööd

Lepingu liik
Ehitustööd

Lühikirjeldus
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.
Tárgya: „Vállalkozási Szerződés keretében Százhalombatta (bez.) – Ercsi elágazás (bez.) 
vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.08)”.

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/526440-2017
mailto:kozbeszerzes@nif.hu?subject=TED
http://www.nif.hu
http://www.nif.hu
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.7.

II.1.6. Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

Hanke lõplik kogumaksumus
Maksumus käibemaksuta: 48 908 290 221,00 HUF

Kirjeldus

CPV lisakood(id)
45213321 Raudteejaamade ehitustööd, , 45233144 Ülekäigusildade ehitustööd 45234116 

, , Rööbastee ehitustööd 45234115 Raudtee signalisatsioonitööd 45234160 
, , Rippkontaktvõrkude ehitustööd 45231400 Elektriliinide ehitustööd 45317000 Muud 

, , elektripaigaldustööd 71540000 Ehituse juhtimisteenused 71240000 Arhitektuuri-, insener-
tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused

Täitmise koht
NUTS kood: HU120 Pest
NUTS kood: HU211 Fejér
Põhiline teostamise koht: Százhalombatta – Ercsi elágazás vasúti vonalszakasz.

Hanke kirjeldus
A Százhalombatta (bez.) – Ercsi-elágazás (bez.) 15,70 km hosszú vasúti vonalszakasz 
(219+00 – 376+00 hm sz. között) Százhalombatta állomás átépítése, új nyíltvonali vágányok 
építése, a meglévő vágányhálózatba Ercsi-elágazásnál becsatlakozva v = 120/160 km/h 
pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.
120/160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése 
15,70 pályakm hosszon. Százhalombatta vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm 
magasságú állomási peronok létesítése, aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes 
állomási környezet kialakítása. Vonali műtárgyak építése. Külön szintű vasúti-közúti 
keresztezések kialakítása. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és 
felsővezetéki rendszer építése és átépítése. P+R rendszer kialakítása. Új kábelalépítmény és 
kábelhálózat kiépítése az állomásokon.
Főbb mennyiségek:
— Hézagnélküli vágány al-és felépítményének építése 60 rendszerű sínnel, előfeszített 
vasbeton aljjal Százhalombatta - Ercsi-elágazás nyíltvonali vonalszakaszon: ~21 vkm,
— Állomási átmenő fővágányok és nyíltvonali vágányok átépítése al- és felépítménnyel: 15,3 
vkm,
— Állomási mellékvágányok al-és felépítményének átépítése ~2,1 vkm,
— Vasúti műtárgyak: 11 db kerethíd építése, 1 db vb lemezhíd felújítása,
— Szent László patak feletti tartóbetétes vb műtárgy bontása és új építése,
— Peronaluljáró építése: 1 db,
— Közúti felüljáró építése: 4 db,
— Közúti aluljáró építése: 2 db,
— Közúti aluljáró tömedékelése: 1 db,
— Támfal építése: 1 db,
— Százhalombatta állomás átépítése során 27 csoport új kitérő beépítése Ercsi-elágazás 
átépítése során 9 csoport új kitérő beépítése,
— Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 36 csoport kitérőben,
— 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat 
kiépítése: ~44 km,
— Optikai kábel fektetése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): 16,5 km,
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

— A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: 
Százhalombatta állomáson 22 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített 
állomási jelfogó függéses biztosító berendezés,
— Vasúti térvilágítás kiépítése 2 különálló helyszínen,
— Esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése: 3 db,
— Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítményi munkák a műszaki leírásban 
foglaltak szerint,
— Járulékos közműkiváltási-, útépítési-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési 
munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,
— Projekt során a módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése valamennyi vasúthoz 
kapcsolódó szakág esetén,
— Építési engedélyek módosítása, megszerzése.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során 
módosulhatnak. A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák.
Részajánlattétel nem megengedett az alábbiakra tekintettel: A teljesítés rendkívül összetett 
feladatot jelent, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és 
összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre 
több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és 
jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak 
garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy 
körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván.

Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: A felhívás III.1.3) M2)B) pontjában meghatározott 36 hónap 
szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] 
/ Osakaal: 4
Kvaliteedikriteerium - Nimi: A felhívás III.1.3) M2)C pontjában meghatározott 36 hónap 
szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] 
/ Osakaal: 4
Kvaliteedikriteerium - Nimi: A felhívás III.1.3) M2)D pontjában meghatározott 36 hónap 
szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] 
/ Osakaal: 4
Kvaliteedikriteerium - Nimi: A felhívás III.1.3) M2)E pontjában meghatározott 36 hónap 
szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] 
/ Osakaal: 4
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Új vasúti keresztalj vasúti szállításának vállalása az anyagok
/termékek mennyiségét (db) tekintve (%-ban megadva) [max. 80 %] / Osakaal: 7
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Új zúzottkő vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek 
tömegét (t) tekintve (%-ban megadva) [max. 80 %] / Osakaal: 7
Hind - Osakaal: 70

Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Lisateave
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V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

IV osa: Hankemenetlus

Kirjeldus

Hankemenetluse liik
Avatud menetlus

Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

Haldusalane teave

Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2017/S 143-293603

Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1

Nimetus:
Vállalkozási Szerződéses Megállapodás

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
18/12/2017

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 4
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 3
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 0
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postiaadress: 0311/5. hrsz
Linn: Felcsút
NUTS kood: HU211 Fejér
Sihtnumber: 8086
Riik: Ungari
E-post: titkarsag@meszaroskft.hu
Telefon: +36 22594016
Faks: +36 23532157
Töövõtja on VKE: ei

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/293603-2017
mailto:titkarsag@meszaroskft.hu?subject=TED
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VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft.
Postiaadress: Csaba u. 9.
Linn: Győr
NUTS kood: HU221 Győr-Moson-Sopron
Sihtnumber: 9023
Riik: Ungari
E-post: titkarsag@meszaroskft.hu
Telefon: +36 22594016
Faks: +36 23532157
Töövõtja on VKE: ei

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 41 646 708 757,00 HUF
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 48 908 290 221,00 HUF

Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

Lisateave
1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.
2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
– SZ-E Konzorcium: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 
8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.; adószám: 12671003-2-07); Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező 
és Iparvágányfenntartó Kft. (székhely: 9023 Győr, Csaba u. 9.; adószám: 10678547-2-08).
– DS Konzorcium: Dömper Kft. (székhely: 2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2; adószám: 
10229105-2-11); Subterra-Raab Kft. (székhely: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószám: 
24824040-2-08).
– SB-BATTA 2017 KONZORCIUM: STRABAG Vasútépítő Kft. (székhely: 1117 Budapest, 
Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület); adószám: 24154505-4-43); Belfry PE Kft. (székhely: 
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.; adószám: 14703988-2-41).
– Konszenzus Pannónia Zrt. (székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 54. III. em. 6-7.; 
adószám: 14450075-2-42).
3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
SZ-E Konzorcium: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 
8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.); Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. 
(9023 Győr, Csaba u. 9.).
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár 48 185 507 607 Ft; a szerződés végleges összértéke: 48 
908 290 221 Ft, amely tartalmazza a 1,5 % tartalékkeret összegét is.

Läbivaatamise kord

Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postiaadress: Riadó u. 5.
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1026
Riik: Ungari
E-post: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594

mailto:titkarsag@meszaroskft.hu?subject=TED
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
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VI.5.

VI.4.4.

VI.4.3.

Faks: +36 18828593

Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta: 
Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postiaadress: Riadó u. 5.
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1026
Riik: Ungari
E-post: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Faks: +36 18828593

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
28/12/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED

