

Ungari-Zirc: Hoonete ehitustööd
OJ S 218/2019 12/11/2019
Hankelepingu sõlmimise teade
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc

Riiklik registreerimisnumber: EKRSZ_90325432

Postiaadress: Rákóczi tér 1.

Linn: Zirc

NUTS kood: HU213 Veszprém

Sihtnumber: 8420

Riik: Ungari

Kontaktisik: Dr. Drabos Erik Kasszián

E-post: drabos.erik@ocist.hu

Telefon: +36 88593641

Faks: +36 88593830

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <http://zirciapatsag.hu/>

I.4. Hankija liik

Muu liik: Egyházi jogi személy

I.5. Põhitegevus

Vaba aeg, kultuur ja religioon

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Budai Ciszterci Gimnázium kivitelezési munkái

Viitenumber: EKR000750842019

II.1.2. CPV põhikood

45210000 Hoonete ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Vállalkozási szerződés a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban sportközpont létesítésére és belső átalakítások építési-kivitelezési munkáinak elvégzésére.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lőplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 4 497 622 277,00 HUF

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

45210000 Hoonete ehitustööd, 45212200 Spordirajatiste ehitustööd, 45214200 Koolimajade ehitustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: HU110 Budapest

Põhiline teostamise koht: 1114 Budapest, Villányi út 27.; hrsz.: 4940/2

II.2.4. Hanke kirjeldus

EGYH-KCP-17 -P-0045 EGYH-KCP-17-P-0183 és EGYH-KCP-18-P-0006 támogatási szerződés keretében a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban sportközpont létesítése és belső átalakítások építési-kivitelezési munkái:

- a) a kivitelezés megkezdéséhez szükséges hiányzó engedélyek beszerzése, az engedélyek szükség szerinti módosítása,
- b) kivitelezési munkák elvégzése, az előírt vizsgálatok, üzempróbák lefolytatása, dokumentálása,
- c) a helyreállítási munkák elvégzése,
- d) használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítése és a használatbavételi engedély megszerzése,
- e) a befejezett létesítmény átadása,
- f) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,
- g) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.

Az építés-kivitelezési munkák tájékoztató mennyiségei:

Sportközpont:

4 szintes 3674 m²-es hasznos alapterületű sportközpont építése:

1441 fő befogadóképességű

150 fő lelátó

Földkiemelés: 6912 m³

Vasbeton lemezalap készítése szivattyús technológiával, 40 cm vtg: 621,5 m³

Vasbeton lemezvastagítás készítése szivattyús technológiával, 40 cm: 259 m³

Térbeli rácsos tetőszerkezetű épület-acélváz szerelése 30,7 és 25,08 m fesztávolsággal, egyéb elemekkel: 122,57 t

Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez, trapézlemez: 1543 m²

Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízzintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag 1,8 mm lágyított, UV stabil, PVC-P fólia: 1521,1 m²

Sportparketta padlórendszer: 1921 m²

Felülvilágító kupola: 20 db

Felülvilágító kupola, hő és füstelvezetésre: 4 db

Flexibilis PVC védőburkolat a küzdőtér nem sportcélú felhasználása esetén: 1216,1 m²

Kosárlabdaállvány, felhúzható, elektromos vezérléssel: 4 db

Elektromos mozgató, felhúzható, térelválasztó 22,15x8,5m ill. 16,80x7,5m mérettel: 2-2 db

Kompakt légkezelő berendezés lemezes hőhasznosítóval, egyenként 1500 m³/h kapacitással: 6 db

Nyomásfokozó berendezés, 18 m³/h: 1 db

LED lámpatest: 453 db

Belső átalakítás:

A műemléki gimnáziumépületen belüli átalakítások (10 026 m² hasznos alapterületből az átalakítással érintett terület 1738 m²)

Földszint:

- a nagy tornaterem helyén étkező kialakítása (~180 fő befogadóképességgel)
- az öltözők helyén melegítőkonyha kialakítása
- a kistornaterem helyén raktár kialakítása
- a testnevelő tanári szoba helyén vizesblokk kialakítása
- a régi konyha és ebédlő helyén tanterem kialakítása
- a porta mögötti tanterem helyén az orvosi szoba elhelyezése (az 1. emeletről)

1. emelet:

- a kistornaterem, konditerem és szertár helyén a könyvtár elhelyezése (a 4. emeletről)
- az orvosi szoba helyén tanári dolgozó és tárgyaló kialakítása

3. emelet:

- az eredeti fizika szaktanterem visszakapja funkcióját

4. emelet:

- a könyvtár helyén tanterem kialakítása

Tetőtér:

- a légtechnika elhelyezése, a nagyterem szellőztetésének későbbi ütemben történő kiépíthetőségének biztosításával

Betonlajzat készítése: 156,07 m³

Acélszerkezetek beépítése: 6,95 t, 44,3 m² tűzállóhabarcs R60 határértékű bevonattal

Válaszfal építése: 549,8 m²

Tetőtéri belső borítás készítése tűzgátló gipszkarton lemezből 2 rétegben: 58 m²

Parkettafektetés, csaphornyos parkettából: 470 m²

Műkőburkolatok: 280 m²

Hidegburkolatok készítése: 939,4 m²

Méretre készített roletta felszerelése kapcsolt gerébtokos ablakra 130x240 cm mérettel: 11 db

Üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése: 738 m²

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel: 784 m²

Ollós emelő berendezés: 1 db

LED lámpatestek: 271 db

Gépészeti csövek építése; ivóvíz vezetékek 417 m, fűtés vezetékek 449 m

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: 2. M/2.1. szakember legalább 2000 m² hasznos alapterületű és legalább 100 fős lelátóval rendelkező sportcsarnok építési projektek során FMV-ként szerzett többlet szakmai tapasztalata(min 0-max 24hónap) / Osakaal: 20

Kvaliteedikriteerium - Nimi: 3. M/2.2.szakember legalább 1000 m² hasznos alapterületű, mű. védettségű ép.(ek)ben végzett építési és/vagy felújítási munkákat tartalmazó projektek során FMV-ként szerzett többlet tap.(min0-max36hónap) / Osakaal: 10

Kvaliteedikriteerium - Nimi: 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, min. 0-maximum 10 fő) / Osakaal: 10

Hind - Osakaal: 60

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13.

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Pontszámok kiszámítása:

1.értékelési szempont (ár) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ2016. évi 147.szám; 21.12.2016) 1.sz.mell. A1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

2-4.értékelési szempont a KH útmutató 1.sz.mell. A.1 bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2019/S 136-334242](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1

Nimetus:

Budai Ciszterci gimnázium kivitelezési munkái

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

04/11/2019

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 2

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah

V.2.3.

Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Riiklik registreerimisnumber: EKRSZ_11904393
Postiaadress: Csongrádi utca 6.
Linn: Kecskemét
NUTS kood: HU Magyarország
Sihtnumber: 6000
Riik: Ungari
E-post: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Faks: +36 76324598
Töövõtja on VKE: jah

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Riiklik registreerimisnumber: EKRSZ_4655441
Postiaadress: Arany János utca 2.
Linn: Bicske
NUTS kood: HU211 Fejér
Sihtnumber: 2060
Riik: Ungari
E-post: possibuildkft@gmail.com
Telefon: +36 202889838
Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 2 997 237 952,00 HUF
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 4 497 622 277,00 HUF

V.2.5. Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhankedLepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:
Épületgépészet részmunkák; Épületvillamos részmunkák; MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása; MV-ÉV felelős
Műszaki vezetői feladatok ellátása; Állványozási munkák; Irtás, föld- és sziklamunkák;
Szerkezetépítési munkákÁcsmunkák; Szigetelési munkák; Hideg- és melegburkolási munkák;
Szárazépítészeti munkák; Nyílászárók
Kivitelezési munkák; Festési munkák; Asztalos munkák; Cölöpalapozás;

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

1. Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószáma: 25098367-2-43
Címe: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12.
2. Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6. adószáma: 23037108-2-03 és Possibuild Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2060 Bicske, Arany János utca 2.; adószáma: 25516416-2-07 közös ajánlattevők
Nyertes ajánlattevő:

Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6000 Kecskemét,
Csongrádi utca 6. adószáma: 23037108-2-03 és Possibuild Építőipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság 2060 Bicske, Arany János utca 2.; adószáma: 25516416-2-07 közös
ajánlattevők

VI.4. Lábivaatamise kord

VI.4.1. Lábivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó u. 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.4.3. Lábivaatamise kord

Täpne teave lábivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4. Lábivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó u. 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

08/11/2019