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See the notice on TED website

537436-2026 - Hange
Tšehhi – Ehitustööd – PČOV Kolovraty – zkapacitnění, I. a II. etapa
OJ S 148/2026 04/08/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
E-posti aadress: zimova@chtk.cz
Hankija õiguslik vorm: Keskvalitsusasutuse kontrollitav avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Majandus
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Veemajandus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: PČOV Kolovraty – zkapacitnění, I. a II. etapa
Kirjeldus: Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou činnosti směřující ke zkapacitnění pobočné 
čistírny odpadních vod Kolovraty (dále jen „PČOV Kolovraty“), jejímž vlastníkem je hlavní 
město Praha (dále jen „HMP“), správcem je Zadavatel a provozovatelem je společnost 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále též jen „Stavba“ nebo též „Dílo“), a to v souladu se 
stavebním povolením vydaným Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem ochrany 
prostředí, dne 18. února 2026, č.j. MHMP 144627/2026, sp. zn. S-MHMP 1142073/2024, které 
nabylo právní moci dne 18. března 2026, v souladu s dokumentací pro provedení stavby, která 
tvoří přílohu č. 3 ZD, a dalšími správními rozhodnutími a souvisejícími závaznými podklady a 
dokumenty týkajícími se Stavby, které tvoří přílohu č. 6 ZD. Projekt intenzifikace PČOV 
Kolovraty zahrnuje rekonstrukci vstupní čerpací stanice, výstavbu nového objektu hrubého 
předčištění, realizaci zcela nového biologického stupně a doplnění stupně kalového 
hospodářství. Realizace projektu intenzifikace PČOV Kolovraty byla navržena ve dvou 
etapách na kapacitu dle ukazatelů BSK / CHSK v první etapě 7 000 / 10 000 EO, ve druhé 
etapě 12 000 / 15 000 EO. Pro každou tuto etapu byla zpracována samostatná dokumentace 
pro provedení stavby (obě tvoří přílohu č. 3 ZD). Předmětem plnění této veřejné zakázky je 
realizace obou etap projektu zkapacitnění PČOV Kolovraty, a to jedním dodavatelem 
vybraným na základě výsledků tohoto zadávacího řízení. Výsledkem zadávacího řízení tak 
bude uzavření jedné Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) pro obě etapy projektu intenzifikace 
PČOV Kolovraty. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky a podmínek jejího plnění je 
obsažena v ZD a jejích přílohách – zejména přílohy č. 2, 3 a 6 ZD (Smlouva o dílo, včetně 
Všeobecných smluvních podmínek Pražské vodohospodářské společnosti a.s. pro stavební 
činnosti platných od 1. 5. 2026, Technická specifikace – zejména DPS a SPVV – etapa I. a 
etapa II., Závazná rozhodnutí a podklady pro realizaci Díla). Předmětem plnění této Veřejné 
zakázky, tj. součástí Díla, není inženýrská činnost k získání stavebního povolení a 
kolaudačního rozhodnutí ani zajištění zkušebního provozu po dokončení Díla. Činnost 
vybraného Dodavatele bude končit předáním dokončené Stavby Zadavateli. Předmětem 
Veřejné zakázky, tj. součástí Díla dále není poskytování služeb autorského dozoru.
Menetluse tunnus: 577b5896-76e5-4df1-82a0-0cc3de1e8151
Sisemine tunnus: PČOV Kolovraty – zkapacitnění, I. a II. etapa
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Menetluse liik: Piiratud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45232420 Reoveetööd, 45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike 
ehitustööd, 45232400 Kanalisatsiooni ehitustööd, 45232423 Reovee pumbajaamade 
ehitustööd, 45252000 Reoveepuhastus-, veepuhastusjaamade ja jäätmepõletusseadmete 
ehitustööd, 45232421 Reovee töötlus, 45252200 Puhastusjaama seadmed

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
Lisateave: Místem plnění Veřejné zakázky je areál PČOV Kolovraty, resp. pozemky 
specifikované v DPS, popř. jiné prostory, jež budou pro určité činnosti Zadavatelem určeny a 
vybranému Dodavateli zpřístupněny. Podrobná specifikace místa plnění Veřejné zakázky 
(resp. staveniště) je obsažena v Technické specifikaci.

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 589 754 455,00 CZK

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek
Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: PČOV Kolovraty – zkapacitnění, I. a II. etapa
Kirjeldus: Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou činnosti směřující ke zkapacitnění pobočné 
čistírny odpadních vod Kolovraty (dále jen „PČOV Kolovraty“), jejímž vlastníkem je hlavní 
město Praha (dále jen „HMP“), správcem je Zadavatel a provozovatelem je společnost 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále též jen „Stavba“ nebo též „Dílo“), a to v souladu se 
stavebním povolením vydaným Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem ochrany 
prostředí, dne 18. února 2026, č.j. MHMP 144627/2026, sp. zn. S-MHMP 1142073/2024, které 
nabylo právní moci dne 18. března 2026, v souladu s dokumentací pro provedení stavby, která 
tvoří přílohu č. 3 ZD, a dalšími správními rozhodnutími a souvisejícími závaznými podklady a 
dokumenty týkajícími se Stavby, které tvoří přílohu č. 6 ZD. Projekt intenzifikace PČOV 
Kolovraty zahrnuje rekonstrukci vstupní čerpací stanice, výstavbu nového objektu hrubého 
předčištění, realizaci zcela nového biologického stupně a doplnění stupně kalového 
hospodářství. Realizace projektu intenzifikace PČOV Kolovraty byla navržena ve dvou 
etapách na kapacitu dle ukazatelů BSK / CHSK v první etapě 7 000 / 10 000 EO, ve druhé 
etapě 12 000 / 15 000 EO. Pro každou tuto etapu byla zpracována samostatná dokumentace 
pro provedení stavby (obě tvoří přílohu č. 3 ZD). Předmětem plnění této veřejné zakázky je 
realizace obou etap projektu zkapacitnění PČOV Kolovraty, a to jedním dodavatelem 
vybraným na základě výsledků tohoto zadávacího řízení. Výsledkem zadávacího řízení tak 
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bude uzavření jedné Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) pro obě etapy projektu intenzifikace 
PČOV Kolovraty. Podrobná specifikace předmětu Veřejné zakázky a podmínek jejího plnění je 
obsažena v ZD a jejích přílohách – zejména přílohy č. 2, 3 a 6 ZD (Smlouva o dílo, včetně 
Všeobecných smluvních podmínek Pražské vodohospodářské společnosti a.s. pro stavební 
činnosti platných od 1. 5. 2026, Technická specifikace – zejména DPS a SPVV – etapa I. a 
etapa II., Závazná rozhodnutí a podklady pro realizaci Díla). Předmětem plnění této Veřejné 
zakázky, tj. součástí Díla, není inženýrská činnost k získání stavebního povolení a 
kolaudačního rozhodnutí ani zajištění zkušebního provozu po dokončení Díla. Činnost 
vybraného Dodavatele bude končit předáním dokončené Stavby Zadavateli. Předmětem 
Veřejné zakázky, tj. součástí Díla dále není poskytování služeb autorského dozoru.
Sisemine tunnus: PČOV Kolovraty – zkapacitnění, I. a II. etapa

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45232400 Kanalisatsiooni ehitustööd, 45232420 Reoveetööd, 
45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, 45232423 Reovee pumbajaamade 
ehitustööd, 45252000 Reoveepuhastus-, veepuhastusjaamade ja jäätmepõletusseadmete 
ehitustööd, 45232421 Reovee töötlus, 45252200 Puhastusjaama seadmed
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona 
vyhrazuje následující změny závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným 
Dodavatelem: a) K nabídkové ceně, resp. jejím jednotlivým položkám vyčísleným v SPVV bez 
DPH, bude vybraným Dodavatelem při fakturaci vždy připočtena DPH ve výši stanovené v 
souladu s aktuálně platnými a účinnými předpisy. Celková nabídková cena vyčíslená 
vybraným Dodavatelem v nabídce včetně DPH se tak může změnit, pokud dojde ke změně 
sazeb DPH. Pokud dojde ke zvýšení sazby DPH, bude celková nabídková cena včetně DPH 
odpovídajícím způsobem zvýšena oproti ceně uvedené v nabídce Dodavatele. Pokud dojde ke 
snížení sazby DPH, bude celková nabídková cena včetně DPH odpovídajícím způsobem 
snížena oproti ceně uvedené v nabídce Dodavatele. b) Zadavatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout v důsledku spojení realizace etapy I. a etapy II. o zúžení předmětu Díla, tj. 
rozhodnout, že některé položky SPVV pro etapu I. a/nebo etapu II. nebudou realizovány, nebo 
budou realizovány v menším rozsahu. Tato vyhrazená změna závazku se týká zejména 
položek zahrnutých v těchto stavebních objektech (SO) SPVV: SO 213 I. etapa, SO 224 II. 
etapa, SO 203 II. etapa, SO 213 II. etapa a část ON (ostatní náklady). Ocenění této změny 
proběhne v souladu s cenami stanovenými pro dotčené položky v příslušném SPVV. c) Změna 
termínu provádění Díla (Doby pro dokončení), a to v případech, rozsahu a za podmínek 
specifikovaných ve Smlouvě, resp. ve VOP. d) Veškeré další změny, které jsou ve Smlouvě 
výslovně označeny jako vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona nebo mají 
charakter změn závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona. Blíže viz zadávací dokumentace. 
Zadavatel si dále v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu závazku ze 
smlouvy ve formě změny v osobě vybraného Dodavatele v průběhu plnění Veřejné zakázky. 
Ke změně v osobě vybraného Dodavatele dojde v okamžiku, kdy bude Smlouva ukončena dle 
podmínek stanovených v návrhu Smlouvy. Změna závazku ze Smlouvy v osobě vybraného 
Dodavatele v průběhu plnění Zakázky je možná z následujících důvodů: a) dojde k ukončení 
závazku ze Smlouvy zhotovitelem (vybraným Dodavatelem) v průběhu trvání Smlouvy z 
důvodů uvedených ve Smlouvě, nebo v obecně závazném právním předpisu; nebo b) dojde k 
ukončení závazku ze Smlouvy Zadavatelem v průběhu trvání plnění předmětu Veřejné 
zakázky v souladu s ustanovením § 223 Zákona či z důvodů uvedených ve Smlouvě, nebo v 
obecně závazném právním předpisu; nebo c) dojde k ukončení závazku ze Smlouvy dohodou. 
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Podrobná pravidla a podmínky pro uplatnění této vyhrazené změny závazku stanoví zadávací 
dokumentace.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
Lisateave: Místem plnění Veřejné zakázky je areál PČOV Kolovraty, resp. pozemky 
specifikované v DPS, popř. jiné prostory, jež budou pro určité činnosti Zadavatelem určeny a 
vybranému Dodavateli zpřístupněny. Podrobná specifikace místa plnění Veřejné zakázky 
(resp. staveniště) je obsažena v Technické specifikaci.

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 171 Nädalat

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 589 754 455,00 CZK

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Zadavatel ve lhůtě pro podání žádostí o účast koná prohlídku místa plnění. Bližší 
informace jsou obsaženy v čl. 12 zadávací dokumentace - kvalifikační část.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Sotsiaalsete eesmärkide täitmine
Kirjeldus: Zadavatel v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky zohlednil aspekty sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (např. požadavky 
na dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a oblasti týkající se ochrany životního prostředí). V podrobnostech 
jsou tyto požadavky specifikovány v závazném vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu ZD.
Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Muu

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Nabídková cena v Kč bez DPH
Kirjeldus: Zadavatel vybere k uzavření Smlouvy toho Účastníka zadávacího řízení, který 
nabídl celkovou nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://zakazky.pvs.cz/

5.1.12.  Hanke tingimused

https://zakazky.pvs.cz/
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Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://zakazky.pvs.cz/
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: tšehhi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 14/09/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím 
osobám zachovávat mlčenlivost o informacích a údajích o finančních, obchodních, právních či 
technických a technologických poměrech smluvních stran a popř. třetích osob, jež nejsou 
považovány za know-how, které jedna smluvní strana sdělí, zpřístupní či učiní přístupnými 
druhé smluvní straně za účelem a v souvislosti se zajištěním řádného výkonu práv a plnění 
povinností ze smlouvy o dílo (dál i jen důvěrné informace). Zhotovitel se zavazuje zajistit 
bezpečnost informací v případě, že je bude zpracovávat a uchovávat v rámci plnění této 
smlouvy a dokumentovat přijatá organizačně-technická opatření k zabezpečení poskytnutých 
informací, přičemž tuto dokumentaci předloží na výzvu objednatele ke kontrole.
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Obchodní a platební podmínky týkající se plnění Veřejné zakázky jsou 
uvedeny v závazném vzoru Smlouvy, který je obsažen v Příloze č. 2 ZD.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 

https://zakazky.pvs.cz/
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odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Chrenek, Toman, Kotrba 
advokátní kancelář spol. s r. o.
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Chrenek, Toman, 
Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o.
Registreerimisnumber: 28505913
Postiaadress: Těšnov 1059/1
Linn: Praha - Nové Město
Sihtnumber: 11000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: zimova@chtk.cz
Telefon: +420 221875402
Selle organisatsiooni rollid: 
Tugiteenuse osutaja
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

mailto:zimova@chtk.cz
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Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: https://uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Registreerimisnumber: 25656112
Postiaadress: Evropská 866/67
Linn: Praha - Vokovice
Sihtnumber: 16000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: zimova@chtk.cz
Telefon: +420 221875402
Internetiaadress: https://zakazky.pvs.cz/
Hankija profiil: https://zakazky.pvs.cz/
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 
445910-2026
Muudatuse peamine põhjus
: 
Teave ajakohastatud
Kirjeldus
: 
Opravný formulář je podáván z důvodu změny zadávacích podmínek spočívající v prodloužení 
rozhodného období pro prokázání odborné zkušenosti členů realizačního týmu ze 7 na 15 let 
před zahájením zadávacího řízení. V návaznosti na tuto změnu Zadavatel současně 
prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast do 14. 9. 2026 do 14:00 hod.

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: LOT-0001

mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:zimova@chtk.cz
https://zakazky.pvs.cz/
https://zakazky.pvs.cz/
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Muudatuste kirjeldus: V oznámení se mění lhůta pro podání žádostí o účast, která nově končí 
dne 14. 9. 2026 ve 14:00 hod. Změna navazuje na úpravu zadávacích podmínek v části 
požadavků na technickou kvalifikaci členů realizačního týmu.
Hankedokumente muudeti: 31/07/2026

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: f87d2693-3c1e-4688-b0ec-374f3b410189  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 31/07/2026 19:54:54 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 537436-2026
ELT S väljaande number: 148/2026
Avaldamise kuupäev: 04/08/2026
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