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549491-2026 - Hange

Sveits — Hiidroelektrijaamade ehitust6od — Pumpspeicherwerk Grimsel 4 - Bauhauptlos
OJ S 151/2026 07/08/2026

Hanketeade vo6i kontsessiooniteade — iildkord - Paranduse teade

Ehitustood

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: Kraftwerke Oberhasli AG
E-posti aadress: einkauf@kwo.ch
Vaérgustiku sektori hankija tegevus: Elektrienergiaga seotud tegevus

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Pumpspeicherwerk Grimsel 4 - Bauhauptlos
Kirjeldus: Das PSW Grimsel 4 nutzt mit zwei Maschinengruppen ohne zusatzlich gefasstes
Wasser das vorhandene Potenzial zwischen den beiden bestehenden Speichern Grimsel- und
Raterichsbodensee. Auf Grund der kurzen Distanz zwischen den beiden Seen sowie der
bereits bestehenden Anlagenteile kann mit dem PSW Grimsel 4 ein wirtschaftlich attraktives
Kraftwerk realisiert werden. Neben den erwahnten Stauseen nutzt das Projektvorhaben
weitere bestehende Anlagenteile, insbesondere die Erschliessung- und Versorgungsanlagen
der bestehenden Kraftwerke an der Grimsel, sowie das bereits im Zusammenhang mit dem
Ersatz der Staumauer Spitallamm realisierte Einlaufbauwerk Grimselsee mit
Drosselklappenkammer (Vorinvestition Grimsel 4). Die neu zu erstellenden Bauwerke
umfassen im Generellen die Weiterfuhrung des oberwasserseitigen Triebwassersystem ab der
Drosselklappenkammer mit Flachstrecke und Druckschacht, die Kavernenzentrale, das
unterwasserseitige Triebwassersystem mit Unterwasserstollen und Auslaufbauwerk sowie
zusatzliche Erschliessungsstollen. Das neue Kraftwerk weist bei einer Ausbauwassermenge
von 70 m3/s eine Gesamtleistung von 150 MW auf und schliesst den vorhandenen Engpass
im hydraulischen System zwischen Grimsel- und Raterichsbodensee. Daneben dient das
Kraftwerk auch der See- und Zuflussbewirtschaftung, wodurch Wasserverluste bei
Hochwasser vermieden werden kdnnen und ein wesentlicher Beitrag zum Hochwasserschutz
geleistet wird. Dank seiner flexiblen Betriebsweise kann das PSW Grimsel 4 sowohl auf
kurzfristige Netzschwankungen reagieren als auch im Umwalzbetrieb Lastspitzen abdecken.
In Zeiten von Uberkapazitaten im Netz kann tberschiissige Energie aufgenommen und
gespeichert werden. In Bedarfssituationen steht die gespeicherte Energie als Spitzenstrom zur
Verfugung. Dadurch unterstitzt Grimsel 4 nicht nur die Glattung von Lastprofilen, sondern
auch die Stabilisierung von Spannung und Frequenz im Ubertragungsnetz. Das PSW Grimsel
4 ist zusatzlich in der Lage, im sogenannten hydraulischen Kurzschluss betrieben zu werden.
Dabei wird ein Teil des gepumpten Wassers unmittelbar wieder turbiniert, ohne den
Speicherkreislauf vollstandig zu durchlaufen. Diese Betriebsweise erlaubt es, sehr schnell auf
sich verandernde Netzbedingungen zu reagieren, ohne dabei den Pumpbetrieb unterbrechen
zu mussen. Dies erhdht die Reaktionsfahigkeit des Kraftwerks erheblich und macht es zu
einem ausserst wertvollen Werkzeug im modernen Netzbetrieb. Neben der Energieproduktion
bietet das PSW Grimsel 4 auch Systemdienstleistungen wie Primar-, Sekundar- und
Tertiarregelung. Die hohe Flexibilitdt des Pumpspeicherkraftwerks ermdglicht es,

549491-2026 Page 1/6


https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/549491-2026
mailto:einkauf@kwo.ch

Regelenergie in kirzester Zeit bereitzustellen, was angesichts der zunehmenden Volatilitat der
Strommarkte einen entscheidenden Vorteil darstellt. Mit diesen Eigenschaften erfillt das PSW
Grimsel 4 eine zentrale Rolle in der Energiewende und tragt wesentlich zur
Versorgungssicherheit sowie zur effizienten Nutzung der Wasserkraftressourcen bei. Umfang
der Arbeiten / Hauptmengen Die folgenden Bauwerke sind im Rahmen des Bauhauptloses fur
das PSW Grimsel 4 neu zu erstellen: - Triebwassersystem mit - Restausbruch Oberwasser-
Druckstollen Flachstrecke | (ODF 1) - Oberwasser-Druckschacht (ODS) - Oberwasser
Druckstollen Flachstrecke Il (ODF II) - Verteilleitung Oberwasser (VOW) - Verteilleitung
Unterwasser (VUW) - Unterwasser-Druckstollen (UDS) - Ein- und Auslaufbauwerk im
Raterichsbodensee (ABR), exkl. Voreinschnitt (ETR) - Kavernenzentrale (ZGR4) -
Verschiedene Zugangs-, Versorgungs- und baulogistische Stollen Der Triebwasserweg
zwischen den beiden Speichern Grimsel- und Raterichsbodensee verlauft gestreckt. Die
Trassenlage wurde mit Blick auf eine minimale Lange des Triebwasserwegs optimiert. Die
geringe horizontale Gesamtlange von nur knapp 1.2 km erlaubt es, sowohl im Ober- (OW), als
auch im Unterwasser (UW) auf ein Wasserschloss zu verzichten, ohne dabei grossere
Betriebseinschrankungen in Kauf nehmen zu missen.

Menetluse tunnus: 7fe1fc94-040e-4683-ad61-1b947f9148d0

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

21.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitust6od
Peamine liigitus (cpv): 45251120 Hidroelektrijaamade ehitust66d

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik: Sveits
Kadikjal asjaomases riigis
Lisateave: Region Speicherseen Raterichsboden und Grimsel

2.1.4. Uldine teave
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000
Pealkiri: Pumpspeicherwerk Grimsel 4 - Bauhauptlos
Kirjeldus: Das PSW Grimsel 4 nutzt mit zwei Maschinengruppen ohne zusatzlich gefasstes
Wasser das vorhandene Potenzial zwischen den beiden bestehenden Speichern Grimsel- und
Raterichsbodensee. Auf Grund der kurzen Distanz zwischen den beiden Seen sowie der
bereits bestehenden Anlagenteile kann mit dem PSW Grimsel 4 ein wirtschaftlich attraktives
Kraftwerk realisiert werden. Neben den erwdhnten Stauseen nutzt das Projektvorhaben
weitere bestehende Anlagenteile, insbesondere die Erschliessung- und Versorgungsanlagen
der bestehenden Kraftwerke an der Grimsel, sowie das bereits im Zusammenhang mit dem
Ersatz der Staumauer Spitallamm realisierte Einlaufbauwerk Grimselsee mit
Drosselklappenkammer (Vorinvestition Grimsel 4). Die neu zu erstellenden Bauwerke
umfassen im Generellen die Weiterfuhrung des oberwasserseitigen Triebwassersystem ab der
Drosselklappenkammer mit Flachstrecke und Druckschacht, die Kavernenzentrale, das
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unterwasserseitige Triebwassersystem mit Unterwasserstollen und Auslaufbauwerk sowie
zusatzliche Erschliessungsstollen. Das neue Kraftwerk weist bei einer Ausbauwassermenge
von 70 m3/s eine Gesamtleistung von 150 MW auf und schliesst den vorhandenen Engpass
im hydraulischen System zwischen Grimsel- und Raterichsbodensee. Daneben dient das
Kraftwerk auch der See- und Zuflussbewirtschaftung, wodurch Wasserverluste bei
Hochwasser vermieden werden kénnen und ein wesentlicher Beitrag zum Hochwasserschutz
geleistet wird. Dank seiner flexiblen Betriebsweise kann das PSW Grimsel 4 sowohl auf
kurzfristige Netzschwankungen reagieren als auch im Umwalzbetrieb Lastspitzen abdecken.
In Zeiten von Uberkapazitaten im Netz kann iberschiissige Energie aufgenommen und
gespeichert werden. In Bedarfssituationen steht die gespeicherte Energie als Spitzenstrom zur
Verflgung. Dadurch unterstitzt Grimsel 4 nicht nur die Glattung von Lastprofilen, sondern
auch die Stabilisierung von Spannung und Frequenz im Ubertragungsnetz. Das PSW Grimsel
4 ist zusatzlich in der Lage, im sogenannten hydraulischen Kurzschluss betrieben zu werden.
Dabei wird ein Teil des gepumpten Wassers unmittelbar wieder turbiniert, ohne den
Speicherkreislauf vollstandig zu durchlaufen. Diese Betriebsweise erlaubt es, sehr schnell auf
sich verandernde Netzbedingungen zu reagieren, ohne dabei den Pumpbetrieb unterbrechen
zu mussen. Dies erhoht die Reaktionsfahigkeit des Kraftwerks erheblich und macht es zu
einem ausserst wertvollen Werkzeug im modernen Netzbetrieb. Neben der Energieproduktion
bietet das PSW Grimsel 4 auch Systemdienstleistungen wie Primar-, Sekundar- und
Tertiarregelung. Die hohe Flexibilitat des Pumpspeicherkraftwerks ermdéglicht es,
Regelenergie in kirzester Zeit bereitzustellen, was angesichts der zunehmenden Volatilitat der
Strommarkte einen entscheidenden Vorteil darstellt. Mit diesen Eigenschaften erfillt das PSW
Grimsel 4 eine zentrale Rolle in der Energiewende und tragt wesentlich zur
Versorgungssicherheit sowie zur effizienten Nutzung der Wasserkraftressourcen bei. Umfang
der Arbeiten / Hauptmengen Die folgenden Bauwerke sind im Rahmen des Bauhauptloses fur
das PSW Grimsel 4 neu zu erstellen: - Triebwassersystem mit - Restausbruch Oberwasser-
Druckstollen Flachstrecke | (ODF 1) - Oberwasser-Druckschacht (ODS) - Oberwasser
Druckstollen Flachstrecke Il (ODF II) - Verteilleitung Oberwasser (VOW) - Verteilleitung
Unterwasser (VUW) - Unterwasser-Druckstollen (UDS) - Ein- und Auslaufbauwerk im
Raterichsbodensee (ABR), exkl. Voreinschnitt (ETR) - Kavernenzentrale (ZGR4) -
Verschiedene Zugangs-, Versorgungs- und baulogistische Stollen Der Triebwasserweg
zwischen den beiden Speichern Grimsel- und Raterichsbodensee verlauft gestreckt. Die
Trassenlage wurde mit Blick auf eine minimale Lange des Triebwasserwegs optimiert. Die
geringe horizontale Gesamtlange von nur knapp 1.2 km erlaubt es, sowohl im Ober- (OW), als
auch im Unterwasser (UW) auf ein Wasserschloss zu verzichten, ohne dabei grossere
Betriebseinschrankungen in Kauf nehmen zu missen.

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitustood
Peamine liigitus (cpv): 45251120 Hudroelektrijaamade ehitustd6od
Taiendav liigitus (cpv): 45250000 Tehaste, kaevandus- ja tootmisettevdtete ning nafta- ja
gaasitdostushoonete ehitustdodd

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik: Sveits
Kdikjal asjaomases riigis
Lisateave: Region Speicherseen Raterichsboden und Grimsel

5.1.3. Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata
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5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 1

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu taitmiseks maaratud té6tajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei
ole veel teada
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Zuschlagskriterien
Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole véimalik kriteeriumide abil
teostada: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. Hankedokumendid
Juurdepaas teatavatele hankedokumentidele on piiratud
Teave piiratud juurdepdésuga dokumentide kohta on kattesaadav aadressil: https://www.
simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
Nimi: Simap.ch

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Ei ole lubatud
Pd&hjendus, miks elektrooniline esitamine ei ole véimalik: Vahendid, seadmed vai
failivormingud, mis ei ole Uldkattesaadavad
Kirjeldus: Das gesamte Angebot ist in zweifacher Papierausfertigung sowie einfach (1-fach) im
PDF-Format auf einem USB-Stick einzureichen.Die verlangten Angebotsunterlagen sind
verschlossen mit dem Vermerk<strong>,Bitte nicht 6ffnen — Angebotsunterlagen Bauhauptlos
PSW Grimsel 4“</strong>an folgender Adresse einzureichen:<br>Kraftwerke Oberhasli
AGEinkaufGr
Keeled, milles vbib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkujad vodivad esitada rohkem kui Uhe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tahtaeg: 09/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 365 Paevad
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf
simap.ch
E-arveldamine: Noutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
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5.1.15.

5.1.16.

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave diinaamilise hankesiisteemi kohta:
Ei kohaldata diinaamilist hankeslsteemi

Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Bundesverwaltungsgericht

Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Rechtsmittelbelehrung Gegen die Ausschreibung kann
innert 20 Tagen seit Veroffentlichung bei der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des

Kantons Bern (WEU), Munsterplatz 3a, Postfach, 3000 Bern 8, schriftlich Beschwerde
erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat einen Antrag, die
Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begrindung sowie die Unterschrift der
beschwerdeflihrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Die angefochtene
Ausschreibung und greif-bare Beweismittel sind beizulegen.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Kraftwerke Oberhasli AG

8. Organisatsioonid

8.1.

8.1.

8.1.

549491-2026

ORG-0001

Ametlik nimi: Kraftwerke Oberhasli AG
Registreerimisnumber: 960cef77-31c9-4348-867e-41245adbac36
Postiaadress: Grimselstrasse 19

Linn: Innertkirchen

Sihtnumber: 3862

Riik — jaotus (NUTS): Bern / Berne (CHO021)

Riik: Sveits

E-posti aadress: einkauf@kwo.ch

Telefon: +41339822011

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

ORG-0002

Ametlik nimi: Bundesverwaltungsgericht
Registreerimisnumber: BVGER
Postiaadress: Postfach

Linn: St. Gallen

Sihtnumber: 9023

Riik — jaotus (NUTS): St. Gallen (CH055)
Riik: Sveits

E-posti aadress: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Internetiaadress: https://www.bvger.ch
Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan

ORG-0003
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Ametlik nimi: Simap.ch
Registreerimisnumber: CHOO01
Postiaadress: Holzikofenweg 36

Linn: Bern

Sihtnumber: 3003

Riik — jaotus (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Riik: Sveits

E-posti aadress: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Internetiaadress: https://www.simap.ch
Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

2eae011b-ffa7-49d9-84ae-eadf7e8ce9b4-01
Muudatuse peamine pdhjus

Teave ajakohastatud

10.1. Muudatus
Punkti tunnus: PROCEDURE
Muudatuste kirjeldus: Zusatzliche Fragerunde aufgrund von Runde 2 und Ferienzeit:
Beantwortung der eingegangenen Fragen (Runde 3) bis 03.09.2026

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: b9989b34-c70e-44c¢5-a88d-64825a89b693 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade voi kontsessiooniteade — Uldkord

Teate alaliik: 17

Teate saatmise kuupaev: 06/08/2026 02:25:55 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa
suveaeg

Keeled, milles kdesolev teade on ametlikult kattesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 549491-2026

ELT S valjaande number: 151/2026

Avaldamise kuupaev: 07/08/2026
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