

Saksamaa-Frankfurt Maini ääres: Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed**OJ S 242/2018 15/12/2018****Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid****Tarned****Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: DB Netz AG (Bukr 16)

Postiaadress: Theodor-Heuss-Allee 7

Linn: Frankfurt am Main

NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 60486

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Ersing, Peter

E-post: peter.ersing@deutschebahn.com

Telefon: +49 71120927612

Faks: +49 6926553868

Internetiaadress(id):Üldaadress: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>**I.6. Põhitegevus**

Raudteeteenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

18FEI35979 / Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf, Mochenwangen

Viitenumber: 18FEI35979

II.1.2. CPV põhikood

34632200 Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed

II.1.3. Lepingu liik

Asjad

II.1.4. Lühikirjeldus

18FEI35979 / Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf, Mochenwangen

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.2. Kirjeldus**II.2.2. CPV lisakood(id)**

34632200 Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE148 Ravensburg

NUTS kood: DE146 Biberach

Põhiline teostamise koht: Bad Schussenried und Aulendorf

II.2.4. Hanke kirjeldus

Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf und Mochenwangen

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Lepingu sõlmimine hanketeate eelneva avaldamiseta Euroopa Liidu Teatajas allpool loetletud juhtudel

- Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:
 - konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel

Selgitus:

Die Teilerneuerung der Innenanlage kann zum jetzigen Zeitpunkt ausschließlich durch die Fa. Thales erbracht werden. Die Alternativen Stellwerksanbieter besitzen keine Zulassungen bzw. betriebserprobte Bauteile für die Anschaltung einer Außenanlage der Thales-L60-Technik.

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepinguga: ei

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave perioodilist eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hanklepingu sõlmimine

Hanklepingu nr: 92268641

Nimetus:

18FEI35979 / Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf, Mochenwangen

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hanklepingu sõlmimine

V.2.1.

Lepingu sõlmimise kuupäev

13/12/2018

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Thales Deutschland GmbH

Linn: Ditzingen

NUTS kood: DE115 Ludwigsburg

Sihtnumber: 71254

Riik: Saksamaa

Internetiaadress: www.thalesgroup.com

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

§38 SektVO 2016 Abs. (6)

„Der AG ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentlichen, wenn deren Veröffentlichungen 3. den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden oder 4. den lauterer Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen“

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes

Postiaadress: Villemomblerstr. 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53123

Riik: Saksamaa

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

13/12/2018