

Saksamaa-Klipphausen: Torujuhe, torustik, korpused ja seonduvad tooted**OJ S 227/2020 20/11/2020****Hankelepingu sõlmimise teade****Tarned****Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Gemeinde Klipphausen

Postiaadress: Talstr. 3

Linn: Klipphausen

NUTS kood: DED2E Meißen

Sihtnumber: 01665

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Conny Jacob

E-post: Conny.Jacob@Klipphausen.de

Telefon: +49 35204 / 217-51

Internetiaadress(id):Üldaadress: www.klipphausen.de**I.4. Hankija liik**

Linna või valla ametiasutus

I.5. Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

Breitbandausbau Gemeinde Klipphausen: Lieferung von Verteilern, Muffen, Abschlusspunkten, Multirohren, Glasfaserkabeln, Schächten und Technikgebäuden

II.1.2. CPV põhikood

44160000 Torujuhe, torustik, korpused ja seonduvad tooted

II.1.3. Lepingu liik

Asjad

II.1.4. Lühikirjeldus

Die Gemeinde Klipphausen beabsichtigt, die Lieferung von Verteilern, Muffen, Abschlusspunkten, Multirohren, Glasfaserkabeln, Schächten und Technikgebäuden sowie die Unterweisung/ Schulung bzgl. der gelieferten Materialien für den geförderten Ausbau von nachhaltigen sowie zukunfts- und hochleistungsfähigen Breitbandinfrastrukturen (sog. NGA-Netze im Sinne der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der

Bundesrepublik Deutschland“ in der Fassung vom 3. Juli 2018; im Folgenden: „Förderrichtlinie des Bundes“) mit schnellen Internetanschlüssen für Teile des Gemeindegebietes der Gemeinde Klipphausen zu vergeben. Der Auftragsgegenstand gliedert sich in 5 Lose. Die Ausschreibung erstreckt sich auf Teilgebiete, die als sog. weißer NGA-Fleck eingestuft werden, in denen also eine Versorgung mit einer Downloadrate von mindestens 30 Mbit/s aktuell nicht vorhanden und innerhalb der nächsten 3 Jahre auch nicht zu erwarten ist.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: jah

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 0,01 EUR

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Breitbandausbau Gemeinde Klipphausen im Los 1 — Lieferung von Verteilern, Muffen und Abschlusspunkten

Osa nr: 1

II.2.2. CPV lisakood(id)

44160000 Torujuhe, torustik, korpused ja seonduvad tooted, 44165300 Muhvid

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DED2E Meißen

Põhiline teostamise koht: Gemeinde Klipphausen

II.2.4. Hanke kirjeldus

Das Los 1 betrifft die Lieferung von Verteilern, Muffen und Abschlusspunkten für das zu errichtende NGA-Netz.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Lieferzeiten (Maßgeblich ist die Lieferzeit für die Erstbestückung des Projekts (10 % der Leerrohre mit zugehörigen Kleinteilen und Schächten gemäß LV) in Wochen) / Osakaal: 10 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Rücknahme (Maßgeblich ist die Bereitschaft zur Rücknahme nicht verbrauchter Materialien und die damit verbundenen Randbedingungen) / Osakaal: 10 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Logistik und Bestellabwicklung (Darstellung des Konzepts zur Logistik: Angaben zu Lagerkapazitäten, Abwicklung der Lieferungen zum Bauunternehmen, Maßnahmen zum Diebstahlschutz, etc.) / Osakaal: 10 %

Hind - Osakaal: 70 %

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Breitbandausbau Gemeinde Klipphausen im Los 2 — Lieferung von Multirohren und Kleinteilen

Osa nr: 2

II.2.2. CPV lisakood(id)

44160000 Torujuhe, torustik, korpused ja seonduvad tooted

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DED2E Meißen

Põhiline teostamise koht: Gemeinde Klipphausen

II.2.4. Hanke kirjeldus

Das Los 2 betrifft die Lieferung von Multirohren und Kleinteilen für das zu errichtende NGA-Netz.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Lieferzeiten (Maßgeblich ist die Lieferzeit für die Erstbestückung des Projekts (10 % der Leerrohre mit zugehörigen Kleinteilen und Schächten gemäß LV) in Wochen) / Osakaal: 10 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Rücknahme (Maßgeblich ist die Bereitschaft zur Rücknahme nicht verbrauchter Materialien und die damit verbundenen Randbedingungen) / Osakaal: 10 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Logistik und Bestellabwicklung (Darstellung des Konzepts zur Logistik: Angaben zu Lagerkapazitäten, Abwicklung der Lieferungen zum Bauunternehmen, Maßnahmen zum Diebstahlschutz, etc.) / Osakaal: 10 %

Hind - Osakaal: 70 %

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Breitbandausbau Gemeinde Klipphausen im Los 3 — Lieferung von Glasfaserkabeln
Osa nr: 3

II.2.2. CPV lisakood(id)

32562100 Kiudoptilised kaablid infoedastuseks, 32562300 Kiudoptilised kaablid andmeedastuseks

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DED2E Meißen

Põhiline teostamise koht: Gemeinde Klipphausen

II.2.4. Hanke kirjeldus

Das Los 3 betrifft die Lieferung von Glasfaserkabeln für das zu errichtende NGA-Netz.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Lieferzeiten (Maßgeblich ist die Lieferzeit für die Erstbestückung des Projekts (10 % der Leerrohre mit zugehörigen Kleinteilen und Schächten gemäß LV) in Wochen) / Osakaal: 10 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Rücknahme (Maßgeblich ist die Bereitschaft zur Rücknahme nicht verbrauchter Materialien und die damit verbundenen Randbedingungen) / Osakaal: 10 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Logistik und Bestellabwicklung (Darstellung des Konzepts zur Logistik: Angaben zu Lagerkapazitäten, Abwicklung der Lieferungen zum Bauunternehmen, Maßnahmen zum Diebstahlschutz, etc.) / Osakaal: 10 %
Hind - Osakaal: 70 %

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Breitbandausbau Gemeinde Klipphausen im Los 4 — Lieferung von Schächten
Osa nr: 4

II.2.2. CPV lisakood(id)

44160000 Torujuhe, torustik, korpused ja seonduvad tooted

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DED2E Meißen

Põhiline teostamise koht: Gemeinde Klipphausen

II.2.4. Hanke kirjeldus

Das Los 4 betrifft die Lieferung von Schächten für das zu errichtende NGA-Netz.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Lieferzeiten (Maßgeblich ist die Lieferzeit für die Erstbestückung des Projekts (10 % der Leerrohre mit zugehörigen Kleinteilen und Schächten gemäß LV) in Wochen) / Osakaal: 10 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Rücknahme (Maßgeblich ist die Bereitschaft zur Rücknahme nicht verbrauchter Materialien und die damit verbundenen Randbedingungen) / Osakaal: 10 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Logistik und Bestellabwicklung (Darstellung des Konzepts zur Logistik: Angaben zu Lagerkapazitäten, Abwicklung der Lieferungen zum Bauunternehmen, Maßnahmen zum Diebstahlschutz, etc.) / Osakaal: 10 %

Hind - Osakaal: 70 %

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Breitbandausbau Gemeinde Klipphausen im Los 5 — Lieferung und Vorinstallation von Technikgebäuden
Osa nr: 5

II.2.2. CPV lisakood(id)

44100000 Ehitusmaterjalid ja seonduvad tooted

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DED2E Meißen

Põhiline teostamise koht: Gemeinde Klipphausen

II.2.4. Hanke kirjeldus

Das Los 5 betrifft die Lieferung und Vorinstallation von Technikgebäuden (FTTH-Gebäude/ POP) für das zu errichtende NGA-Netz.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Lieferzeiten (Maßgeblich ist die Lieferzeit für die Erstbestückung des Projekts (10 % der Leerrohre mit zugehörigen Kleinteilen und Schächten gemäß LV) in Wochen) / Osakaal: 10 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Rücknahme (Maßgeblich ist die Bereitschaft zur Rücknahme nicht verbrauchter Materialien und die damit verbundenen Randbedingungen) / Osakaal: 10 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Logistik und Bestellabwicklung (Darstellung des Konzepts zur Logistik: Angaben zu Lagerkapazitäten, Abwicklung der Lieferungen zum Bauunternehmen, Maßnahmen zum Diebstahlschutz, etc.) / Osakaal: 10 %

Hind - Osakaal: 70 %

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2020/S 134-328831](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 1

Nimetus:

Breitbandausbau Gemeinde Klipphausen im Los 1 — Lieferung von Verteilern, Muffen und Abschlusspunkte

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

04/11/2020

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 7

VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 7

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 7

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Connect Com GmbH

Postiaadress: Stegweg 36-38

Linn: Nürtingen

NUTS kood: DE113 Esslingen

Sihtnumber: 72622

Riik: Saksamaa

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 0,01 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta**V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Osa nr: 2

Nimetus:

Breitbandausbau Gemeinde Klipphausen im Los 2 — Lieferung von Multirohren und Kleinteilen

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

21/09/2020

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 9

VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 9

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 9

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: HTI Dinger und Hortmann KG
Postiaadress: Dresdner Straße 2
Linn: Klipphausen
NUTS kood: DED2E Meißen
Sihtnumber: 01665
Riik: Saksamaa
Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 0,01 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta**V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Osa nr: 3

Nimetus:

Breitbandausbau Gemeinde Klipphausen im Los 3 — Lieferung von Glasfaserkabeln

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

28/10/2020

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 11

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 11

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 11

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: HTI Dinger und Hortmann KG
Postiaadress: Dresdner Straße 2
Linn: Klipphausen
NUTS kood: DED2E Meißen
Sihtnumber: 01665
Riik: Saksamaa
Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 0,01 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta**V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Osa nr: 4

Nimetus:

Breitbandausbau Gemeinde Klipphausen im Los 4 — Lieferung von Schächten

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

28/10/2020

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 6

VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 6

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 6

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Muffenrohr Tiebauhandel GmbH

Postiaadress: Am Bogen 6

Linn: Moritzburg, OT Boxdorf

NUTS kood: DED2E Meißen

Sihtnumber: 01468

Riik: Saksamaa

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 0,01 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta**V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Osa nr: 5**Nimetus:**

Breitbandausbau Gemeinde Klipphausen im Los 5 — Lieferung und Vorinstallation von Technikgebäuden

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

28/10/2020

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 3

VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 3

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 3

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: SysKom Kommunikationstechnik GmbH
Postiaadress: Curierstraße 7
Linn: Chemnitz
NUTS kood: DED41 Chemnitz, Kreisfreie Stadt
Sihtnumber: 09117
Riik: Saksamaa
Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 0,01 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

Der angegebene Gesamtwert der Beschaffung (Ziffer II.1.7) bzw. die Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (Ziffer V.2.4) entsprechen nicht dem tatsächlichen Wert der Beschaffung bzw. des Auftrages. Dieser Wert wird entsprechend § 39 Abs. 6 VgV nicht veröffentlicht, da er u. a. den geschäftlichen Interessen des erfolgreichen Bieters schadet und den lautereren Wettbewerb beeinträchtigt. Da es sich technisch um ein Pflichtfeld handelt, wird der Betrag 0,01 EUR eingegeben.

VI.4. Läubivaatamise kord

VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postiaadress: Braustraße 2
Linn: Leipzig
Sihtnumber: 04107
Riik: Saksamaa
Telefon: +49 341/9773800
Faks: +49 341/9771049

VI.4.3. Läubivaatamise kord

Täpne teave läubivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2 S. 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per E-Mail bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 bis 3 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren wird auf die in §135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

VI.4.4. Läubivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postiaadress: Braustraße 2

Linn: Leipzig

Sihtnumber: 04107

Riik: Saksamaa

Telefon: +49 341/9773800

Faks: +49 341/9771049

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

16/11/2020