

56030-2026 - Hange

Itaalia – Insener-tehnilised teenused – APPALTO 1/2026 PROCEDURA APERTA Realizzazione del Raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR. 43var e la zona di Jesolo Lido Est e opere complementari per la fluidificazione della viabilità nei comuni di Jesolo e Cavallino Treporti (VE) - Raddoppio della SP. 42 Jesolana dalla rotatoria Picchi al ponte sul fiume Sile e opere complementari. Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria

OJ S 17/2026 26/01/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Veneto Strade SpA

E-posti aadress: venetostrade@pec.venetostrade.it

Hankija õiguslik vorm: Piirkondliku omavalitsuse kontrollitav riigi osalusega äriühing

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: APPALTO 1/2026 PROCEDURA APERTA Realizzazione del Raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR. 43var e la zona di Jesolo Lido Est e opere complementari per la fluidificazione della viabilità nei comuni di Jesolo e Cavallino Treporti (VE) - Raddoppio della SP. 42 Jesolana dalla rotatoria Picchi al ponte sul fiume Sile e opere complementari.

Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria

Kirjeldus: APPALTO 1/2026 PROCEDURA APERTA Realizzazione del Raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR. 43var e la zona di Jesolo Lido Est e opere complementari per la fluidificazione della viabilità nei comuni di Jesolo e Cavallino Treporti (VE) - Raddoppio della SP. 42 Jesolana dalla rotatoria Picchi al ponte sul fiume Sile e opere complementari. Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi a: Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per appalto integrato (comprensivo della caratterizzazione delle terre e indagini geotecniche e qualitative); Studio di impatto ambientale (opzionale); Progetto esecutivo (opzionale).

Menetluse tunnus: 8608f123-c99c-4991-9dec-5366fe9f19fb

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71300000 Insener-tehnilised teenused

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: VENEZIA (VE)

Riik – jaotus (NUTS): Venezia (ITH35)

Riik: Itaalia

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 2 968 263,02 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: APPALTO 1/2026 PROCEDURA APERTA Realizzazione del Raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR. 43var e la zona di Jesolo Lido Est e opere complementari per la fluidificazione della viabilità nei comuni di Jesolo e Cavallino Treporti (VE) - Raddoppio della SP. 42 Jesolana dalla rotatoria Picchi al ponte sul fiume Sile e opere complementari.

Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria

Kirjeldus: APPALTO 1/2026 PROCEDURA APERTA Realizzazione del Raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR. 43var e la zona di Jesolo Lido Est e opere complementari per la fluidificazione della viabilità nei comuni di Jesolo e Cavallino Treporti (VE) - Raddoppio della SP. 42 Jesolana dalla rotatoria Picchi al ponte sul fiume Sile e opere complementari. Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi a: Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per appalto integrato (comprensivo della caratterizzazione delle terre e indagini geotecniche e qualitative); Studio di impatto ambientale (opzionale); Progetto esecutivo (opzionale).

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71300000 Insener-tehnilised teenused

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: QUINTO D'OBBLIGO

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: VENEZIA (VE)

Riik – jaotus (NUTS): Venezia (ITH35)

Riik: Itaalia

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 6 Kuud

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 2 968 263,02 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 20

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 20

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Certificazioni possedute

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 20

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Progettazione sostenibile dell'opera da dimostrare attraverso Attestati di formazione a comprova delle competenze, ossia figure professionali formate e qualificate all'utilizzo di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale per le infrastrutture sostenibili

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 20

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: MASSIMO RIBASSO PERCENTUALE

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 20

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://venetotrade.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G02329>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://venetotrade.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G02329>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: itaalia keel

Elektrooniline kataloog: Lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 03/03/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: TAR VENETO

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Veneto Strade SpA

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Veneto Strade SpA

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Veneto Strade SpA

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Veneto Strade SpA

Registreerimisnumber: 03345230274

Postiaadress: Via C.Baseggio n. 5

Linn: VENEZIA (VE)

Sihtnumber: 30100

Riik – jaotus (NUTS): Venezia (ITH35)

Riik: Itaalia

E-posti aadress: venetostrade@pec.venetostrade.it

Telefon: 0412907711

Faks: 0412907852

Internetiaadress: <https://www.venetostrade.it>

Hankija profiil: <https://www.venetostrade.it>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: TAR VENETO

Registreerimisnumber: 80427570587

Osakond: TAR VENETO

Postiaadress: Fondamenta Trapolin, 2277

Linn: Venezia

Sihtnumber: 30121

Riik – jaotus (NUTS): Venezia (ITH35)

Riik: Itaalia

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 7f9bec3a-98dc-454c-8a18-42399e74f6e3 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 23/01/2026 09:41:13 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: itaalia keel

Teate avaldamise number: 56030-2026

ELT S väljaande number: 17/2026

Avaldamise kuupäev: 26/01/2026