

564492-2026 - Hange

Hispaania – Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused – Contratación por lotes de dirección de obra y dirección ejecución de la obra(Lote 1), y del servicio de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución (Lote 2) pC.I.P.F.P. “Valle del Cidacos” en Calahorra (La Rioja).

OJ S 156/2026 14/08/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Gobierno de La Rioja

E-posti aadress: srv.planificacioncoord@larioja.org

Hankija õiguslik vorm: Piirkondlik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Contratación por lotes de dirección de obra y dirección ejecución de la obra(Lote 1), y del servicio de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución (Lote 2) pC.I.P.F.P. “Valle del Cidacos” en Calahorra (La Rioja).

Kirjeldus: El objeto de este contrato es la prestación del servicio de los trabajos de dirección de las obras, dirección de ejecución de las obras, y coordinación de seguridad y salud de las obras para la construcción de un nuevo C.I.P.F.P. “Valle del Cidacos” en Calahorra (La Rioja).

Menetluse tunnus: 9470a458-3de0-4afd-a9e3-06f2cf0b7973

Sisemine tunnus: 08-7-2.01-0034/2026

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: jah

Kiirendatud menetluse põhjendus: El presente contrato SI se tramita al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre por tratarse de un contrato financiable con alguno de los fondos previstos en el artículo 2.2 del Real Decreto Ley: los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y React EU), Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

Täiendav liigitus (cpv): 71210000 Arhitektuurialased nõuandeteenused, 71300000 Inseneritehnilised teenused, 71317200 Tervise- ja turvateenused

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): La Rioja (ES230)

Riik: Hispaania

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 1 399 630,19 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.5. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 2

Lepingutingimused:

Nende osade maksimaalne arv, mille kohta võib sõlmida lepingu ühe pakkujaga: 2

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Lote 1: Servicio de Dirección de obra y Dirección de ejecución de obra, integrantes de la Dirección Facultativa.

Kirjeldus: El objeto de este contrato es la prestación del servicio de los trabajos de dirección de las obras, dirección de ejecución de las obras, y coordinación de seguridad y salud de las obras para la construcción de un nuevo C.I.P.F.P. "Valle del Cidacos" en Calahorra (La Rioja). Sisemine tunnus: LOTE1

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

Täiendav liigitus (cpv): 71210000 Arhitektuurialased nõuandeteenused, 71300000 Inseneritehnilised teenused

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): La Rioja (ES230)

Riik: Hispaania

Lisateave: Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental: El cumplimiento del Código Técnico de la Edificación Documento Básico HE 0: Limitación del Consumo Energético, en todo lo que pueda estar relacionado con la dirección facultativa de la obra, para una correcta ejecución de los trabajos de dirección facultativa y recepción de la obra. Su incumplimiento dará lugar a una penalidad del 5 % del precio del contrato (IVA excluido), con las limitaciones previstas en el artículo 192.1 de la LCSP.

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 26 Kuud

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 1 195 450,78 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: Precio

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 25

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Experiencia del equipo en la dirección facultativa

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 15

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Equipo adicional adscrito al contrato

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 15

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Memoria Técnica

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 45

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.larioja.org/contratacion-publica/es/licitaciones/consulta-expedientes>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.larioja.org/contratacion-publica/es>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: hispaania keel

Elektrooniline kataloog: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 2 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 14/10/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Gobierno de La Rioja

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: 15 días

5.1. Osa: LOT-0002

Pealkiri: LOTE 2: Servicio de Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obra

Kirjeldus: El objeto de este contrato es la prestación del servicio de los trabajos de dirección de las obras, dirección de ejecución de las obras, y coordinación de seguridad y salud de las obras para la construcción de un nuevo C.I.P.F.P. "Valle del Cidacos" en Calahorra (La Rioja).
Sisemine tunnus: 08-7-2.01-0034/2026

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71317200 Tervise- ja turvateenused

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): La Rioja (ES230)

Riik: Hispaania

Lisateave: Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental: El cumplimiento del Código Técnico de la Edificación Documento Básico HE 0: Limitación del Consumo Energético, en todo lo que pueda estar relacionado con la dirección facultativa de la obra, para una correcta ejecución de los trabajos de dirección facultativa y recepción de la obra. Su incumplimiento dará lugar a una penalidad del 5 % del precio del contrato (IVA excluido), con las limitaciones previstas en el artículo 192.1 de la LCSP.

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 26 Kuud

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 204 179,41 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: Precio

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 40

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Experiencia del equipo en la coordinación de seguridad y salud

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 60

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.larioja.org/contratacion-publica/es/licitaciones/consulta-expedientes>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.larioja.org/contratacion-publica/es>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: hispaania keel

Elektrooniline kataloog: Lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 2 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 14/10/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Gobierno de La Rioja

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: 15 días

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Gobierno de La Rioja

Registreerimisnumber: ORG-0001

Linn: Logroño

Sihtnumber: 26071

Riik – jaotus (NUTS): La Rioja (ES230)

Riik: Hispaania

E-posti aadress: srv.planificacioncoord@larioja.org

Telefon: 941291100

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union

Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417
Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)
Riik: Luksemburg
E-posti aadress: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Internetiaadress: <https://op.europa.eu>
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: f1ab82bc-f480-4cf3-bdd7-4082afcab596 - 01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 13/08/2026 06:22:06 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: hispaania keel
Teate avaldamise number: 564492-2026
ELT S väljaande number: 156/2026
Avaldamise kuupäev: 14/08/2026