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See the notice on TED website

574373-2025 - Tulemus
Saksamaa – Raudtee liikluskorraldusseadmed – Betriebserprobung Hilfs- BÜ 22,5, BÜ 22,7, BÜ 
24,4 der Strecke 5552
OJ S 168/2025 03/09/2025
Lepingu sõlmimise või kontsessiooni andmise teade – üldkord
Asjad

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
E-posti aadress: ralf.heinemann@deutschebahn.com
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Raudteeteenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Betriebserprobung Hilfs- BÜ 22,5, BÜ 22,7, BÜ 24,4 der Strecke 5552
Kirjeldus: Betriebserprobung Hilfs- BÜ 22,5, BÜ 22,7, BÜ 24,4 der Strecke 5552 Leistungen 
LST
Menetluse tunnus: 3eca2419-d940-4ba5-b03c-002c77135537
Sisemine tunnus: 25FEI81714
Menetluse liik: Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 34632000 Raudtee liikluskorraldusseadmed
Täiendav liigitus (cpv): 34632200 Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed, 34946120 
Raudteematerjalid

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Aying
Sihtnumber: 85653
Riik – jaotus (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Riik: Saksamaa

2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemäß § 38 Abs. 6 
SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon ​ Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des 
Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen ​ berechtigten 
geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lauteren 
Wettbewerb zwischen ​ Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL
sektvo -

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/574373-2025
mailto:ralf.heinemann@deutschebahn.com


574373-2025 Page 2/6

Pealkiri: Betriebserprobung Hilfs- BÜ 22,5, BÜ 22,7, BÜ 24,4 der Strecke 5552
Kirjeldus: Betriebserprobung Hilfs- BÜ 22,5, BÜ 22,7, BÜ 24,4 der Strecke 5552 Leistungen 
LST
Sisemine tunnus: 238a1179-8878-4188-bc26-6b2f2ba4b571

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 34632000 Raudtee liikluskorraldusseadmed
Täiendav liigitus (cpv): 34632200 Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed, 34946120 
Raudteematerjalid

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Aying
Sihtnumber: 85653
Riik – jaotus (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 31/07/2025
Kestuse lõppkuupäev: 18/09/2025

5.1.6.  Üldine teave
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: Preis
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi
Elektrooniline oksjon: ei

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer des Bundes
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: DB InfraGO AG – 
Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
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Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Vergabekammer des Bundes

6. Tulemused

Kõigi selle teate alusel sõlmitud lepingute maksumus: 0,00 EUR
Otselepingu sõlmimine
: 
Otselepingu sõlmimise põhjendus: Lepingud, mille esemeks ei ole ehitustööd, toodete 
tarnimine või teenuste osutamine;
Muu põhjendus: Vorliegend sind die Voraussetzungen von § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO gegeben. 
Es handelt sich im Zusammenhang mit dem technischen Defekt bzw. zu dessen 
Überbrückung erforderliche Leistungen um solche Leistungen, die nicht vorhersehbare 
Schäden oder Gefahren verhindern bzw. beseitigen sollen. Derartige Leistungen können nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne öffentlichen 
Teilnahmewettbewerb vergeben werden (siehe Hochwasserkatastrophe, vgl. Rundschreiben 
des BMWi zur Anwendung des Vergaberechts bei der Beschaffung von Leistungen zur 
Bewältigung der Notlage in den Hochwasserkatastrophengebieten vom 17.08.2021, IB6-
20602-011). Die vergaberechtlichen Ausnahmetatbestände finden auch im Geltungsbereich 
des Verbändepapiers (Anlage 10 zur LuFV III) Anwendung. Die hier zu beauftragenden 
zusätzlichen Leistungen sind äußerst dringlich im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO: 
Unvorhergesehenes Ereignis: Ein Nagetierverbiss und dadurch ausgelöste technische 
Störungen bzw. Defekte sind nicht von der DB verursacht. Auch waren die Ereignisse selbst, 
die Örtlichkeiten, an denen Schäden auftreten werden sowie die Art und der Umfang der 
eingetretenen Schäden für die DB InfraGO AG nicht vorhersehbar. Äußerst zwingende, 
dringliche Gründe, die die Einhaltung der in anderen Verfahrensarten vorgesehenen Fristen 
nicht zulassen & kausaler Zusammenhang: Der unverzügliche Beginn für eine Umsetzung von 
Hilfs-Bahnübergangssicherungsanlagen ist zwingend erforderlich, um die entstandenen 
Schäden an aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommenen BÜSA zu beseitigen bzw. 
diese zu ersetzen, weitere wirtschaftliche Schäden (Pönalen) zu vermeiden und die 
betroffenen Abschnitte der Strecke 5552 (S7 der Münchener S-Bahn) wieder mit BÜSA-
Technik ausrüsten zu können und befahrbar zu machen. Bei der Durchführung eines 
Verhandlungsverfahrens mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb hätte sich selbst bei 
maximaler Verkürzung der Teilnahmefristen eine mindestens 14-tägige Verzögerung (wegen 
der Osterfeiertage vermutlich eher 3 bis 4 Wochen) ergeben. Diese zeitliche Verzögerung 
würde sich letztlich auch unmittelbar verzögernd auf die unverzüglich notwendige 
Beauftragung und den Beginn der LST-Ausrüstungsleistungen auswirken. Es ist 
nachvollziehbar, dass dies aus Sicht der DB InfraGO AG im Interesse der schnellen 
Wiederherstellung der signaltechnischen Ausrüstung zur Versorgung der Allgemeinheit mit 
Schienenverkehrsleistungen nicht hinnehmbar ist /war. Darüber hinaus hängt die dargestellte 
Unmöglichkeit, die Fristen anderer Verfahrensarten für die hier zu beauftragenden 
(zusätzlichen) Leistungen einzuhalten, unmittelbar mit den aufgetretenen technischen 
Defekten zusammen. Die Leistungen – unmittelbare Vorbedingung für die schnelle Herstellung 
der Wiederbefahrbarkeit – sind ausschließlich infolge der sicherheitstechnischen Defekte und 
der hierauf beruhenden Streckensperrung und damit aus äußerst zwingenden, dringlichen 
Gründen notwendig geworden. Es besteht eine daraus abgeleitete Notwendigkeit, eine 
technische Lösung, die die schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme ermöglichte, ohne 
weitere zeitliche Verzögerung zu beauftragen. In einer solchen Situation kann nach meiner 
Bewertung wegen § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO nicht nur ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb 
entfallen, wobei vorliegend zu beachten ist, dass es infolge des bestehenden 
Qualifizierungssystems nach § 48 SektVO für BÜSA-Leistungen (Nr. 2023/S 154-486538) 
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bereits einen Aufruf zum Wettbewerb gegeben hat, sodass der öffentliche 
Teilnahmewettbewerb hier durch das PQ-System ersetzt wurde (vgl. § 48 Abs. 9 SektVO, 
Verfahren ohne erneuten Teilnahmewettbewerb). Es kann auch zulässigerweise auf 
denjenigen präqualifizierten Hersteller zugegangen werden, von dem der AG weiß, dass er die 
Leistung als derzeit einziger in Betracht kommender BÜSA-Hersteller in der erforderlichen 
Schnelligkeit erbringen und insofern aus technischen Gründen ein Wettbewerb ohne zeitliche 
Verzögerungen nicht hergestellt werden kann.

6.1.  Tulemus – osa tunnus: LOT-0001
Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2.  Teave edukate pakkujate kohta
Edukas pakkuja: 
Ametlik nimi: Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
Pakkumus: 
Pakkumuse tunnus: 20251066556
Osa või osade rühma tunnus: LOT-0001
Pakkumuse maksumus: 0,00 EUR
Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei
Allhanked: Ei ole veel teada
Teave lepingu kohta: 
Lepingu tunnus: CON-0001 - Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
Eduka pakkuja valimise kuupäev: 28/08/2025
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28/08/2025

6.1.4.  Statistiline teave
Esitatud pakkumused või osalemistaotlused: 
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Registreerimisnumber: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532
Postiaadress: Adam-Riese-Straße 11-13
Linn: Frankfurt Main
Sihtnumber: 60327
Riik – jaotus (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Riik: Saksamaa
Kontaktpunkt: FE.EI 22
E-posti aadress: ralf.heinemann@deutschebahn.com
Telefon: +49 89130823251
Faks: +49 69265-20063
Internetiaadress: http://www.deutschebahn.com/bieterportal/
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Vergabekammer des Bundes

mailto:ralf.heinemann@deutschebahn.com
http://www.deutschebahn.com/bieterportal/
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Registreerimisnumber: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postiaadress: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53113
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
Ettevõtja suurus: Suurettevõtja
Registreerimisnumber: b35d0957-fc7d-44f5-a414-92ddc7ab9346
Linn: Mönchengladbach
Sihtnumber: 41238
Riik – jaotus (NUTS): Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt (DEA15)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Selle organisatsiooni rollid: 
Pakkuja
Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 41380a58-fe8c-4277-9b6a-82095403dd93  -  01
Vormi liik: Tulemus
Teate liik: Lepingu sõlmimise või kontsessiooni andmise teade – üldkord
Teate alaliik: 30
Teate saatmise kuupäev: 02/09/2025 06:57:35 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 574373-2025
ELT S väljaande number: 168/2025

mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Avaldamise kuupäev: 03/09/2025
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