

Saksamaa-Neuruppin: Ehitustööd
OJ S 220/2021 12/11/2021
Hankelepingu sõlmimise teade
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin

Postiaadress: Karl-Liebknecht-Straße 33/34

Linn: Neuruppin

NUTS kood: DE40D Ostprignitz-Ruppin

Sihtnumber: 16816

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: SG Justizariat/Vergabestelle

E-post: vergabestelle@stadtneuruppin.de

Telefon: +49 3391/355-707

Internetiaadress(id):

Üldaadress: www.neuruppin.de

Hankijaprofili aadress: <https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/>

I.4. Hankija liik

Linna või valla ametiasutus

I.5. Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Estricharbeiten- Um- und Ausbau Wilhelm-Gentz- Schule

Viitenumber: 2021/77/6510

II.1.2. CPV põhikood

45000000 Ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Die Bieter sind aufgefordert, ein Angebot für die Estricharbeiten des Bauvorhabens: Um- und Ausbau Wilhelm-Gentz-Grundschule inkl. Neubau einer Mehrzweckhalle abzugeben.

Die Estricharbeiten umfassen den Einbau von ca. 3.638,89m² schwimmenden Estrich auf Dämmschicht inkl. erforderlicher Nebenarbeiten, Schleifen Nachbehandeln von 500 m²

Estrichflächen in Teilbereichen und den Einbau von ca. 750m² Trockenestrich.

Das Schulgebäude Typ Erfurt TS 66-69

Außenmaße: ca. 58,6 m x 7,80 m

Firsthöhe: ca. 10,00 m x 13,50 m

Geschosshöhe: ca. 3,30 m

Höhe Kriechkeller: ca. 1,50 m

wurde 1972 errichtet. Gebäudeteil Langtrakt wurde komplett entkernt und auf den Rohbau zurückgebaut

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Madalaima hinnaga pakkumus: 149 961,80 EUR / Kõrgeima hinnaga pakkumus: 432 570,66 EUR mida on arvesse võetud

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

45220000 Insenertehnilised tööd ja ehitustööd, 45262300 Betoontööd, 45262320 Tasandustööd, 45262321 Põranda tasandustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE40D Ostprignitz-Ruppin

Põhiline teostamise koht: Wilhelm-Gentz-Schule Gerhart-Hauptmann-Straße 38 16816 Neuruppin

II.2.4. Hanke kirjeldus

Die Bieter sind aufgefordert, ein Angebot für die Estricharbeiten des Bauvorhabens: Um- und Ausbau Wilhelm-Gentz-Grundschule inkl. Neubau einer Mehrzweckhalle abzugeben.

Die Estricharbeiten umfassen den Einbau von ca. 3.638,89m² schwimmenden Estrich auf Dämmschicht inkl. erforderlicher Nebenarbeiten, Schleifen Nachbehandeln von 500 m² Estrichflächen in Teilbereichen und den Einbau von ca. 750m² Trockenestrich.

Das Schulgebäude Typ Erfurt TS 66-69

Außenmaße: ca. 58,6 m x 7,80 m

Firsthöhe: ca. 10,00 m x 13,50 m

Geschosshöhe: ca. 3,30 m

Höhe Kriechkeller: ca. 1,50 m

wurde 1972 errichtet. Gebäudeteil Langtrakt wurde komplett entkernt und auf den Rohbau zurückgebaut.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: Antragsnummer: 85038803 (NESUR Infrastruktur)

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2021/S 168-438906](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hanklepingu sõlmimine

Hanklepingu nr: 2021/77/6510

Nimetus:

Estricharbeiten- Um- und Ausbau Wilhelm-Gentz-Schule

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hanklepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

08/11/2021

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 7

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 6

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 7

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: KFK Estrichbau GmbH

Linn: Torgau

NUTS kood: DED53 Nordsachsen

Riik: Saksamaa

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 214 285,71 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus: 149 961,80 EUR / Kõrgeima hinnaga pakkumus: 432 570,66

EUR mida on arvesse võetud

V.2.5. Teave allhangete kohta

Hanklepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked

VI.3. Lisateave

Bekanntmachungs-ID: CXP9YH5RSGU

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft

Postiaadress: Heinrich-Mann-Allee 107

Linn: Potsdam

Sihtnumber: 14473

Riik: Saksamaa

Telefon: +49 3318661610

Faks: +49 3318661652

Internetiaadress: http://service.brandenburg.de/de/vergabekammer_des_landes_brandenburg/116248

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Soweit der Bieter/ das interessierte Unternehmen Verstöße gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkennt, hat er sie unverzüglich d.h. ohne schuldhaftes Zögern gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber zu rügen. Sind Vergabeverstöße aufgrund der Bekanntmachung erkennbar, sind diese bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe zu rügen.

Teilt der öffentliche Auftraggeber dem interessierten Unternehmen/ Bieter mit, seiner Rüge nicht abhelfen zu wollen, muss der Nachprüfungsantrag innerhalb von 15 Tagen ab Eingang dieser "Nichtabhilfe-Mitteilung" eingereicht werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

09/11/2021