

576232-2025 - Tulemus

Lāti – Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine – Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu un ielu projektēšana un autoruzraudzības veikšana

OJ S 169/2025 04/09/2025

Lepingu sōlmimise vōi kontsessiooni andmise teade – ūldkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Rēzeknes novada pašvaldība

E-posti address: liana.prosko@rezeknesnovads.lv

Hankija ōiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Ūldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu un ielu projektēšana un autoruzraudzības veikšana

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 13.

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

Menetluse tunnus: 10eba898-9188-4207-8a85-38207dc13e21

Sisemine tunnus: RNP2025/23

Menetluse liik: Avatud

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Täiendav liigitus (cpv): 71248000 Projekti- ja dokumendijärelevalve

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj> -

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa

Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vīpinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības

veikšana būvdarbu laikā".8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Tāiendavad hankevõimalused:

Tāiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekts, mida rahastatakse tāielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā "Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN" aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (vienu) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamīse tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

- 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
- 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab Iisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. Osa: LOT-0002

Pealkiri: Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Plikpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Plikpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā"..5. Iepirkuma

priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vīpinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Simalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekts, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamise tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

- 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
- 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. Osa: LOT-0003

Pealkiri: Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vīpinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Tāiendavad hankevõimalused:

Tāiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekt, mida rahastatakse tāielikult vōi osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmārk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē.

Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamīse tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var

Iesnīegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termīnos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija

nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. Osa: LOT-0004

Pealkiri: Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 18.

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigutis (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Tāiendavad hankevõimalused:

Tāiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Audriņu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekts, mida rahastatakse tāielikult vāi osaliselt ELi vahenditēst

Hanke suhtē kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmārk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā "Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN" aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamīse tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab Iisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. Osa: LOT-0005

Pealkiri: Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā"..5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr.

7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigutis (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Tāiendavad hankevõimalused:

Tāiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Audriņu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekt, mida rahastatakse tāielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā "Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN" aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē.

Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c.

dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. **Vahendid**

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. **Lisateave, lepitus ja vaidlustus**

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamise tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

- 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko Iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
- 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko Iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. **Osa: LOT-0006**

Pealkiri: Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Plikpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un

autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Simalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigutis (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Tāiendavad hankevõimalused:

Tāiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Lielie Dreizi, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekt, mida rahastatakse tāielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā "Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN" aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību. Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne) Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. **Vahendid**

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. **Lisateave, lepitus ja vaidlustus**

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamise tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

- 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko Iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
- 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko Iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. **Osa: LOT-0007**

Pealkiri: Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu

pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 8850 “Štikāni-Indričāni” Simalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 “Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Griškānu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā "Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN" aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē.

Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamise tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

- 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
- 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. Osa: LOT-0008

Pealkiri: Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā,

Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļķina-Ščeglovi”, 0,400 km un Nr. 4212 “Fiļķina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpuri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vīpinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 8850 “Štikāni-Indričāni” Simalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 “Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Rosica, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. **Strateegilised hanked**

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. **Pakkumuste hindamise kriteeriumid**

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā "Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN" aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. **Vahendid**

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. **Lisateave, lepitus ja vaidlustus**

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamīse tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski; 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. **Osa: LOT-0009**

Pealkiri: Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vīpinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Īldine teave

Hankeprojekts, mida rahastatakse tāielikult vāi osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hankes

Strateegilise hankes eesmārk: Ei kohaldata strateegilist hankes

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļš (ielas vai autoceļš) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē.

Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamīse tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski; 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab Iisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. Osa: LOT-0010

Pealkiri: Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Plikpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļkina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļkina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Simalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas

(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".18.
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigutis (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekts, mida rahastatakse tāielikult vōi osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā "Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN" aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamīse tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

- 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
- 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. Osa: LOT-0011

Pealkiri: Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Sīlmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vīpinga-Čāči" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Sīlmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu

pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Tāiendavad hankevõimalused:

Tāiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Īldine teave

Hankeprojekts, mida rahastatakse tāielikult vōi osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē.

Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī

iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbildību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbildību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamise tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var

iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija

nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai

pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski; 2)

15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija

nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. Osa: LOT-0012

Pealkiri: Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa

Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta

daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48

km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma

priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā,

Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400

km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km

pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 5. Iepirkuma

priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā,

1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6.

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos,

Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu

pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības

veikšana būvdarbu laikā". 8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas

pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības

veikšana būvdarbu laikā". 9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810

km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči",

0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un

autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Tāiendavad hankevõimalused:

Tāiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekts, mida rahastatakse tāielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā "Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN" aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību. Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne) Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. **Vahendid**

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. **Lisateave, lepitus ja vaidlustus**

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamise tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

- 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko Iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
- 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko Iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. **Osa: LOT-0013**

Pealkiri: Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu

pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 8850 “Štikāni-Indričāni” Simalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 “Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigutis (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekt, mida rahastatakse tāielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā "Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN" aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē.

Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamise tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

- 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
- 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. Osa: LOT-0014

Pealkiri: Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā,

Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļķina-Ščeglovi”, 0,400 km un Nr. 4212 “Fiļķina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vīpinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 8850 “Štikāni-Indričāni” Simalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 “Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekt, mida rahastatakse tāielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. **Strateegilised hanked**

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. **Pakkumuste hindamise kriteeriumid**

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā "Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN" aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. **Vahendid**

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. **Lisateave, lepitus ja vaidlustus**

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamīse tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski; 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. **Osa: LOT-0015**

Pealkiri: Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Plikpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".. 5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vīpinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Īldine teave

Hankeprojekts, mida rahastatakse tāielikult vāi osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hankes

Strateegilise hankes eesmārk: Ei kohaldata strateegilist hankes

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļš (ielas vai autoceļš) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamīse tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos: 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski; 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab Iisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. Osa: LOT-0016

Pealkiri: Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Plikpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas

(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18.
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigutis (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Tāiendavad hankevõimalused:

Tāiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Viļānu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekts, mida rahastatakse tāielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamīse tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski; 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab Iisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. Osa: LOT-0017

Pealkiri: Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās: 1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Plikpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vīpinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Sīlmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā". 13.

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigutis (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Tāiendavad hankevõimalused:

Tāiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Radopole, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekts, mida rahastatakse tāielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā "Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN"

aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena,

C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā

kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – ar: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.

-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1

(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā

seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa)

pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē.

Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī

iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim

kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.

Hindamīse kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamīse tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

5.1. Osa: LOT-0018

Pealkiri: Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Kirjeldus: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Pliķpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā"..5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Autoceļa Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".6. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 "Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 "Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 "Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 "Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 "Zamostjes

ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 "Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 "Autoceļa Nr. 7418 "Ceļš uz gateri" Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".13. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 "Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 "Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".15. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.15 "Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 "Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 "Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".18. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 "Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā".

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)

Riik: Lāti

Lisateave: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6. Ūldine teave

Hankeprojekts, mida rahastatakse tāielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C

Kirjeldus: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā "Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN" aprēķina pēc formulas: $C = C_{min} / C_{pr} \times M$, kur C_{min} – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, C_{pr} – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.

Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punkti, tāpne)

Hindamiskriteerium – arv: 70

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Būvprojekta vadītāja pieredze – P

Kirjeldus: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta datumu). Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai. 0 punkti – saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību. Hindamise kaalukriteeriumi kategorija: Kaal (punktid, tāpne) Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.15. **Vahendid**

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. **Lisateave, lepitus ja vaidlustus**

Vaidlustusorgan: Iepirkumu uzraudzības birojs

Teave vaidlustamise tāhtaegade kohta: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

- 1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko Iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
- 2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko Iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rēzeknes novada pašvaldība

6. Tulemused

Kõigi selle teate alusel sõlmitud lepingute maksumus: 105 246,00 EUR

6.1. **Tulemus – osa tunnus: LOT-0001**

Eduka pakkuja valiku staatus: Edukat pakkujat välja ei valitud ja hange on lõpetatud.

Põhjus, miks võitjat ei valitud: Kõik pakkumused, osalemistaotlused ja kavandid võeti või lükati tagasi

6.1.4. **Statistiline teave**

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 2

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0002

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0002

Pakkumuse maksumus: 10 490,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/536

Pealkiri: Autoceļa Nr.9604 "Biksinīki-Plīkpūrmaļi" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 5

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 5

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 5

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0003

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: SIA "Hisner Solutions"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0003

Pakkumuse maksumus: 8 833,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/548

Pealkiri: Autoceļa Nr. 9636 "Stučeva-Kolna Ančupāni" Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 21/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0004

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0004

Pakkumuse maksumus: 8 890,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/537

Pealkiri: Autoceļu Nr. 4231 "Fiļķina-Ščeglovi", 0,400 km un Nr. 4212 "Fiļķina-Sākums", 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 2
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0005

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0005

Pakkumuse maksumus: 11 490,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/538

Pealkiri: Autoceļš Nr. 4208 "Vabaļi-Līpūri" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0006

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: SIA "Hisner Solutions"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0006

Pakkumuse maksumus: 11 133,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/549

Pealkiri: Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 21/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0007

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0007

Pakkumuse maksumus: 4 790,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/539

Pealkiri: Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 2

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0008

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta**Edukas pakkuja:**

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0008

Pakkumuse maksumus: 3 150,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/540

Pealkiri: Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0009

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0009

Pakkumuse maksumus: 10 750,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/541

Pealkiri: Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Šķiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Šķiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 2

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0010

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0010

Pakkumuse maksumus: 4 750,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/542

Pealkiri: Zamostjies ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 5

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 5

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 2

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 5

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0011

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0011

Pakkumuse maksumus: 8 690,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/543

Pealkiri: Autoceļa Nr. 8850 "Štikāni-Indričāni" Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 5

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 5

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 2

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 5

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0012

Eduka pakkuja valiku staatus: Edukat pakkujat välja ei valitud ja hange on lõpetatud.

Põhjus, miks võitjat ei valitud: Kõik pakkumused, osalemistaotlused ja kavandid võeti või lükati tagasi

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 2

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0013

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0013

Pakkumuse maksumus: 8 690,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/544

Pealkiri: Autoceļa Nr.7429 "Nagļi-Oragols -Orenīši" posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0014

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0014

Pakkumuse maksumus: 4 750,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/545

Pealkiri: Autoceļa Nr. 7428 "Ceļš uz Makužiem" Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0015

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0015

Pakkumuse maksumus: 4 650,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/546

Pealkiri: Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0016

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: 1

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0016

Pakkumuse maksumus: 4 190,00 EUR

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Allhanked: Ei

Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: RNP/2025/8.4/547

Pealkiri: Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 06/08/2025

Lepingu sõlmimise kuupäev: 20/08/2025

Lepingu aadress: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192>

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi rahastatud projekti või programmi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2014/2020)

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 4

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0017

Eduka pakkuja valiku staatus: Edukat pakkujat välja ei valitud ja hange on lõpetatud.
Põhjus, miks võitjat ei valitud: Kõik pakkumused, osalemistaotlused ja kavandid võeti või lükati tagasi

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 2
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0
Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud
Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0018

Eduka pakkuja valiku staatus: Edukat pakkujat välja ei valitud ja hange on lõpetatud.

Põhjus, miks võitjat ei valitud: Kõik pakkumused, osalemistaotlused ja kavandid võeti või lükati tagasi

6.1.4. Statistiline teave

Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikroettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 2

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väikeste ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mis on kontrollitud ja vastuvõetamatud põhjendamatult madala hinna või kulu tõttu

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused, mille puhul ei ole kontrollitud, kas need on vastuvõetavad või vastuvõetamatud

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Rēzeknes novada pašvaldība

Registreerimisnumber: 90009112679
Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 95A
Linn: Rēzekne
Sihtnumber: LV-4601
Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)
Riik: Lāti
Kontaktpunkt: Rēzeknes novada pašvaldība
E-posti aadress: liana.prosko@rezeknesnovads.lv
Telefon: +37164607171
Internetaadress: <https://www.rezeknesnovads.lv>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 42403029410

Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 126

Linn: Rēzekne

Sihtnumber: LV-4601

Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0002

8.1. ORG-0004

Ametlik nimi: SIA "Hisner Solutions"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 50203363791

Postiaadress: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 13 - 27

Linn: Mārupes pag.

Sihtnumber: LV-2166

Riik – jaotus (NUTS): Pierīga (LV007)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0003

8.1. ORG-0005

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 42403029410

Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 126

Linn: Rēzekne

Sihtnumber: LV-4601

Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0004

8.1. ORG-0006

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 42403029410

Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 126

Linn: Rēzekne

Sihtnumber: LV-4601

Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0005

8.1. ORG-0007

Ametlik nimi: SIA "Hisner Solutions"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 50203363791

Postiaadress: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 13 - 27

Linn: Mārupes pag.

Sihtnumber: LV-2166

Riik – jaotus (NUTS): Pierīga (LV007)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0006

8.1. ORG-0008

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 42403029410

Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 126

Linn: Rēzekne

Sihtnumber: LV-4601

Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0007

8.1. ORG-0009

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 42403029410

Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 126

Linn: Rēzekne

Sihtnumber: LV-4601

Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0008

8.1. ORG-0010

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 42403029410

Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 126

Linn: Rēzekne

Sihtnumber: LV-4601

Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0009

8.1. ORG-0011

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 42403029410

Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 126

Linn: Rēzekne

Sihtnumber: LV-4601

Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0010

8.1. ORG-0012

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 42403029410

Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 126

Linn: Rēzekne

Sihtnumber: LV-4601

Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0011

8.1. ORG-0013

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 42403029410

Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 126

Linn: Rēzekne

Sihtnumber: LV-4601

Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0013

8.1. ORG-0014

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 42403029410

Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 126

Linn: Rēzekne

Sihtnumber: LV-4601

Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0014

8.1. ORG-0015

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 42403029410

Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 126

Linn: Rēzekne

Sihtnumber: LV-4601

Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0015

8.1. ORG-0016

Ametlik nimi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

Ettevõtja suurus: Mikroettevõtja

Registreerimisnumber: 42403029410

Postiaadress: Atbrīvošanas aleja 126

Linn: Rēzekne

Sihtnumber: LV-4601

Riik – jaotus (NUTS): Latgale (LV005)

Riik: Lāti

Selle organisatsiooni rollid:

Pakkuja

Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0016

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Iepirkumu uzraudzības birojs

Registreerimisnumber: 90001263305

Postiaadress: Smilšu iela 1

Linn: Rīga

Sihtnumber: LV-1919

Riik – jaotus (NUTS): Rīga (LV006)

Riik: Lāti

Kontaktpunkt: Juridiskais departaments

E-posti aadress: pasts@iub.gov.lv

Telefon: +37122416641

Internetiaadress: <https://www.iub.gov.lv>

Teavevahetuse lõpp-punkt (URL): <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/472>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 28b99e40-162b-4d84-86b6-74a2ace2c79b - 01

Vormi liik: Tulemus

Teate liik: Lepingu sõlmimise või kontsessiooni andmise teade – üldkord

Teate alaliik: 29

Teate saatmise kuupäev: 03/09/2025 15:53:20 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Teate saatmise kuupäev (eSender): 03/09/2025 15:53:20 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: läti keel

Teate avaldamise number: 576232-2025

ELT S väljaande number: 169/2025

Avaldamise kuupäev: 04/09/2025