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Soome — Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused — Jarvenpaan kaupunki: Suvirannan
museointihankkeen paasuunnittelija ja arkkitehti hankesuunnitteluvaihe

OJ S 161/2026 21/08/2026

Hanketeade vo6i kontsessiooniteade — uldkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: Mestaritoiminta Oy
E-posti aadress: hankinnat@mestaritoiminta.fi
Hankija 6iguslik vorm: Riigi osalusega arithing
Hankija tegevus: Elamu- ja kommunaalmajandus

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Jarvenpaan kaupunki: Suvirannan museointihankkeen paasuunnittelija ja arkkitehti
hankesuunnitteluvaihe
Kirjeldus: Hankinnan kohteena on Jarvenpaan kaupungin Suvirannan museointihankkeen
hankesuunnitteluvaiheen paasuunnittelu- ja arkkitehtisuunnittelutehtavat. Suviranta sijaitsee
Jarvenpaassa osoitteessa Suvirannankatu 5, 04400 Jarvenpaa. Suviranta on Eero ja Saimi
Jarnefeltin kulttuurihistoriallisesti merkittava taiteilijakoti ja osa Tuusulanjarven
taiteilijayhteisdon liittyvaa kulttuuriymparistéa. Kohde muodostaa rakennuksineen,
interidoreineen ja piha-alueineen arvokkaan kokonaisuuden. Jarvenpaan kaupungin
tavoitteena on kehittdd Suvirannasta museokohde rakennuksen ja ympariston
kulttuurihistorialliset ja suojelulliset arvot sailyttden. Hankesuunnittelun tavoitteena on
maarittdd museointihankkeen toteuttamisen edellytykset, tarvittavat toimenpiteet ja niiden
laajuus seka jatkosuunnittelun 1ahtékohdat. Hankesuunnittelussa selvitetaan ja
yhteensovitetaan muun muassa museotoiminnan toiminnalliset tarpeet, rakennusten ja piha-
alueiden korjaus- ja muutostarpeet, museotoiminnan edellyttama infrastruktuuri, pysyvan
lipunmyyntirakennuksen toteuttamismahdollisuudet, liikenne- ja pysakointijarjestelyt seka
kaavalliset ja viranomaisvaatimukset. Lisaksi huomioidaan paarakennuksen kuntotutkimusten
tulokset, PTS-korjausten tarkoituksenmukainen aikataulutus seka maaritelladan mydhemman
toteutussuunnittelun tarvittava laajuus. Kohteesta on laadittu aiemmin muun muassa
tarveselvitys, rakennushistoriallinen selvitys, museosuunnitelma, museopuutarhasuunnitelma
seka sailyttamisen hallintasuunnitelma. Asiakirjat toimivat hankesuunnittelun Iahtdaineistona.
Suunnittelussa korostuvat olemassa olevan rakennuksen, interidorien ja ympariston
kulttuurihistoriallisten arvojen sailyttdminen seka museotoiminnan edellyttamien ratkaisujen
yhteensovittaminen suojelutavoitteiden kanssa. Hankesuunnitteluun kuuluu olennaisena
osana yhteisty6 aluevastuumuseon seka muiden hankkeen kannalta tarpeellisten
viranomaisten kanssa. Hankesuunnittelun yhteydessa toteutetaan erikseen hankittavat
rakennustekniset seka kosteus- ja sisailmatekniset kuntotutkimukset. Kuntotutkija on tilaajaan
sopimussuhteessa, mutta tutkimukset toteutetaan tiiviissa yhteistydssa paa- ja
arkkitehtisuunnittelijan kanssa. Suunnittelijan tehtavana on ohjata tutkimuksia
rakennushistoriallisten arvojen ja suojelutavoitteiden nakdkulmasta seka osallistua
tutkimussuunnitelman, tutkimusmenetelmien, rakenneavausten ja tarvittavien katselmusten
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yhteensovittamiseen. Suvirannan paarakennukseen liittyy edelleen kayttdoikeudellisia
reunaehtoja, jotka tulee huomioida hankesuunnittelussa seka tutkimusten, katselmusten ja
suunnitteluratkaisujen valmistelussa. Valittava palveluntuottaja toimii hankesuunnitteluvaiheen
paasuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana. Palveluntuottajalta edellytetaan aktiivista
yhteisty6ta tilaajan, kayttajan, kuntotutkijan, aluevastuumuseon, rakennusvalvonnan,
kaavoituksen sekd muiden hankkeen asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa.
Toimeksiannon lopputuloksena laaditaan hankesuunnitteluvaiheen edellyttdmat suunnitelmat,
selvitykset, vaihtoehtotarkastelut, kustannusarvioinnin tarvitsemat suunnittelutiedot seka muu
tarjouspyyntodasiakirjoissa maaritelty aineisto siten, ettd hankkeen jatkosta, laajuudesta ja
toteutustavasta voidaan tehda paatdkset ja mahdollinen toteutussuunnittelu voidaan
kaynnistaa riittavin lahtotiedoin. Hankinta koskee ainoastaan hankesuunnitteluvaiheen paa- ja
arkkitehtisuunnittelua. Mahdollinen myéhempi toteutussuunnittelu ei sisally tdhan hankintaan,
vaan siita paatetaan ja se hankitaan erikseen hankesuunnitelman valmistumisen ja
hyvaksymisen jalkeen. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen
kynnysarvon. Hankintayksikkd on kuitenkin paattanyt kilpailuttaa hankinnan avoimena
kansallisena hankintana hankkeen erityispiirteiden seka edellytettavan museo-, suojelu- ja
korjausrakentamisosaamisen vuoksi. Avoimella kilpailutuksella pyritaan tavoittamaan
mahdollisimman laaja joukko hankkeen erityisvaatimuksiin soveltuvia tarjoajia. Hankinnasta
julkaistaan kansallinen hankintailmoitus. Toimeksiannon arvioitu alkamispaiva on 28.9.2026 ja
arvioitu paattymispaiva 28.2.2027. Aikataulu on alustava arvio ja sita tarkennetaan
hankesuunnitteluvaiheen alussa yhdessa tilaajan ja valitun palveluntuottajan kanssa.
Aikatauluun voivat vaikuttaa muun muassa kuntotutkimusten eteneminen, viranomais- ja
museoyhteistyd, Iahtotietojen tarkentuminen seka hankesuunnittelun aikana tehtavat
vaihtoehtotarkastelut ja paatokset. Toimeksianto toteutetaan kattohintaisena
konsulttitoimeksiantona. Ty laskutetaan toteutuneiden tyétuntien ja tarjouksessa ilmoitettujen
tuntiveloitushintojen perusteella kuitenkin enintaan tarjottuun kattohintaan saakka. Kattohinta
sisaltaa kaikki tarjouspyynndssa ja sen liitteissa maaritellyt paa- ja arkkitehtisuunnittelutehtavat
seka niiden asianmukaisen loppuun saattamisen. Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittaa
kattohinnan lisaksi arvio toimeksiannon kokonaistydomaarasta seka tydmaaran jakautumisesta
hankkeeseen nimettaville henkildille. Kattohinnan ylittdminen ei oikeuta lisaveloitukseen
tarjouspyynndn mukaisen tehtavakokonaisuuden osalta. Mahdollisista tilaajan erikseen
tilaamista lisa- ja muutostoista seka niiden hinnasta sovitaan aina kirjallisesti ennen tyén
aloittamista.

Menetluse tunnus: f72d10eb-8bc4-4937-8d10-f698170ccc75

Sisemine tunnus: 624572

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

Menetluskorra kirjeldus: HANKINTAMENETTELY (KANSALLINEN) Hankintamenettelyna
kaytetdan avointa menettelya. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen
kansallisen kynnysarvon. Hankintayksikko on kuitenkin paattanyt kilpailuttaa hankinnan
avoimena kansallisena hankintana hankkeen erityispiirteiden seka suunnittelutoimeksiannossa
edellytettavan museo-, suojelu- ja korjausrakentamisosaamisen vuoksi. Hankinnasta
julkaistaan kansallinen hankintailmoitus. Hankintamenettelyssa noudatetaan lakia julkisista
hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista (1397/2016), tilaajan hankintaohjeita seka julkisten
hankintojen avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimattdomyyden ja suhteellisuuden periaatteita.
Mikali yksikadan saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntda tilaajan edellyttamalla tavalla
tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyodyntaa
tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttaa hankintamenettelyn osittain tai kokonaan
perustellusta syysta. Tarjouksen tekemisesta tai muusta hankintamenettelyyn osallistumisesta
ei makseta tarjoajille korvausta. Tilaajalla on toimeksiannon aikana syntyneiden dokumenttien
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taysi kayttdoikeus kohteeseen liittyen tilaajan vapaasti valitsemiin kayttotarkoituksiin.
Tarjousasiakirjojen julkisuuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia (621/1999). Mikali tarjoukseen sisaltyy salassa pidettavia liike- tai ammattisalaisuuksia,
ne tulee yksildida ja merkita selkeasti tarjouksessa. Tarjoaja vastaa esittdamiensa
salassapitomerkintdjen asianmukaisuudesta. TARJOUSTEN KASITTELY (KANSALLINEN)
Tarjousten kasittelyvaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen (ei julkinen tilaisuus) 2.
Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnén mukaisuuden
tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Selonottoneuvottelut tarvittaessa 1-3 vertailussa
parhaiten sijoittuneen tarjoajan kanssa 6. Hankintapaatoksen tekeminen ja paatdksesta
ilmoittaminen 7. Sopimusneuvottelut 8. Hankintasopimuksen allekirjoittaminen
Selonottoneuvotteluissa voidaan tasmentaa tarjouksen ja toimeksiannon sisaltoa.
Neuvotteluilla ei muuteta tarjouspyynnoén olennaisia ehtoja, tarjousten vertailuun vaikuttavia
tietoja eika vaaranneta tarjoajien tasapuolista ja syrjimatonta kohtelua. Hankintayksikko
pidattaa oikeuden olla hyvaksymatta mitdan annetuista tarjouksista perustellusta syysta.
Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi tilaajan vastaanotettua tarjouksen. Hankintasopimus syntyy
vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

2.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71200000 Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused
Taiendav liigitus (cpv): 71220000 Arhitektuurialased projekteerimisteenused, 71240000
Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Kus tahes

2.1.4. Uldine teave
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000
Pealkiri: Jarvenpaan kaupunki: Suvirannan museointihankkeen paasuunnittelija ja arkkitehti
hankesuunnitteluvaihe
Kirjeldus: Hankinnan kohteena on Jarvenpaan kaupungin Suvirannan museointihankkeen
hankesuunnitteluvaiheen paasuunnittelu- ja arkkitehtisuunnittelutehtavat. Suviranta sijaitsee
Jarvenpaassa osoitteessa Suvirannankatu 5, 04400 Jarvenpaa. Suviranta on Eero ja Saimi
Jarnefeltin kulttuurihistoriallisesti merkittava taiteilijakoti ja osa Tuusulanjarven
taiteilijayhteisoon liittyvaa kulttuuriymparistéa. Kohde muodostaa rakennuksineen,
interidOreineen ja piha-alueineen arvokkaan kokonaisuuden. Jarvenpaan kaupungin
tavoitteena on kehittdd Suvirannasta museokohde rakennuksen ja ymparistén
kulttuurihistorialliset ja suojelulliset arvot sailyttden. Hankesuunnittelun tavoitteena on
maarittaa museointihankkeen toteuttamisen edellytykset, tarvittavat toimenpiteet ja niiden
laajuus seka jatkosuunnittelun lahtékohdat. Hankesuunnittelussa selvitetaan ja
yhteensovitetaan muun muassa museotoiminnan toiminnalliset tarpeet, rakennusten ja piha-
alueiden korjaus- ja muutostarpeet, museotoiminnan edellyttdma infrastruktuuri, pysyvan
lipunmyyntirakennuksen toteuttamismahdollisuudet, liikenne- ja pysakointijarjestelyt seka
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kaavalliset ja viranomaisvaatimukset. Lisaksi huomioidaan paarakennuksen kuntotutkimusten
tulokset, PTS-korjausten tarkoituksenmukainen aikataulutus seka maaritellaan myéhemman
toteutussuunnittelun tarvittava laajuus. Kohteesta on laadittu aiemmin muun muassa
tarveselvitys, rakennushistoriallinen selvitys, museosuunnitelma, museopuutarhasuunnitelma
seka sailyttamisen hallintasuunnitelma. Asiakirjat toimivat hankesuunnittelun Iahtdaineistona.
Suunnittelussa korostuvat olemassa olevan rakennuksen, interiéorien ja ympariston
kulttuurihistoriallisten arvojen sailyttdminen seka museotoiminnan edellyttdmien ratkaisujen
yhteensovittaminen suojelutavoitteiden kanssa. Hankesuunnitteluun kuuluu olennaisena
osana yhteisty6 aluevastuumuseon seka muiden hankkeen kannalta tarpeellisten
viranomaisten kanssa. Hankesuunnittelun yhteydessa toteutetaan erikseen hankittavat
rakennustekniset seka kosteus- ja sisailmatekniset kuntotutkimukset. Kuntotutkija on tilaajaan
sopimussuhteessa, mutta tutkimukset toteutetaan tiiviissa yhteistydssa paa- ja
arkkitehtisuunnittelijan kanssa. Suunnittelijan tehtavana on ohjata tutkimuksia
rakennushistoriallisten arvojen ja suojelutavoitteiden nakdkulmasta seka osallistua
tutkimussuunnitelman, tutkimusmenetelmien, rakenneavausten ja tarvittavien katselmusten
yhteensovittamiseen. Suvirannan paarakennukseen liittyy edelleen kayttdoikeudellisia
reunaehtoja, jotka tulee huomioida hankesuunnittelussa seka tutkimusten, katselmusten ja
suunnitteluratkaisujen valmistelussa. Valittava palveluntuottaja toimii hankesuunnitteluvaiheen
paasuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana. Palveluntuottajalta edellytetaan aktiivista
yhteisty6ta tilaajan, kayttajan, kuntotutkijan, aluevastuumuseon, rakennusvalvonnan,
kaavoituksen seka muiden hankkeen asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa.
Toimeksiannon lopputuloksena laaditaan hankesuunnitteluvaiheen edellyttamat suunnitelmat,
selvitykset, vaihtoehtotarkastelut, kustannusarvioinnin tarvitsemat suunnittelutiedot seka muu
tarjouspyyntdasiakirjoissa maaritelty aineisto siten, etta hankkeen jatkosta, laajuudesta ja
toteutustavasta voidaan tehda paatdkset ja mahdollinen toteutussuunnittelu voidaan
kaynnistaa riittavin lahtotiedoin. Hankinta koskee ainoastaan hankesuunnitteluvaiheen paa- ja
arkkitehtisuunnittelua. Mahdollinen myéhempi toteutussuunnittelu ei sisally tdhan hankintaan,
vaan siitd paatetaan ja se hankitaan erikseen hankesuunnitelman valmistumisen ja
hyvaksymisen jalkeen. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen
kynnysarvon. Hankintayksikkd on kuitenkin paattanyt kilpailuttaa hankinnan avoimena
kansallisena hankintana hankkeen erityispiirteiden seka edellytettdvan museo-, suojelu- ja
korjausrakentamisosaamisen vuoksi. Avoimella kilpailutuksella pyritaan tavoittamaan
mahdollisimman laaja joukko hankkeen erityisvaatimuksiin soveltuvia tarjoajia. Hankinnasta
julkaistaan kansallinen hankintailmoitus. Toimeksiannon arvioitu alkamispaiva on 28.9.2026 ja
arvioitu paattymispaiva 28.2.2027. Aikataulu on alustava arvio ja sita tarkennetaan
hankesuunnitteluvaiheen alussa yhdessa tilaajan ja valitun palveluntuottajan kanssa.
Aikatauluun voivat vaikuttaa muun muassa kuntotutkimusten eteneminen, viranomais- ja
museoyhteistyd, lahtotietojen tarkentuminen seka hankesuunnittelun aikana tehtavat
vaihtoehtotarkastelut ja paatokset. Toimeksianto toteutetaan kattohintaisena
konsulttitoimeksiantona. Ty0 laskutetaan toteutuneiden tyétuntien ja tarjouksessa ilmoitettujen
tuntiveloitushintojen perusteella kuitenkin enintdan tarjottuun kattohintaan saakka. Kattohinta
sisaltaa kaikki tarjouspyynndssa ja sen liitteissd maaritellyt paa- ja arkkitehtisuunnittelutehtavat
seka niiden asianmukaisen loppuun saattamisen. Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittaa
kattohinnan lisaksi arvio toimeksiannon kokonaistydomaarasta seka tydmaaran jakautumisesta
hankkeeseen nimettaville henkildille. Kattohinnan ylittdminen ei oikeuta lisaveloitukseen
tarjouspyynnén mukaisen tehtavakokonaisuuden osalta. Mahdollisista tilaajan erikseen
tilaamista lisa- ja muutostdista seka niiden hinnasta sovitaan aina kirjallisesti ennen tydn
aloittamista.

Sisemine tunnus: 624572
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5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71200000 Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused
Taiendav liigitus (cpv): 71220000 Arhitektuurialased projekteerimisteenused, 71240000
Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused

5.1.2. Lepingu tditmise koht
Kus tahes

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 28/09/2026
Kestuse |6ppkuupéaev: 28/02/2027

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevétjatele (VKEd): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Hind
Nimi: Hintapisteet
Kirjeldus: Tarjousten hintavertailu tehdaan tarjotun toimeksiannon kattohinnan (alv 0 %)
perusteella. Halvimman hyvaksytyn tarjouksen jattanyt tarjoaja saa hinnasta taydet 40 pistetta.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 40
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Laatupisteet
Kirjeldus: Laatupisteet muodostuvat projektisuunnitelman ja projektiorganisaation seka
nimetyn vastuusuunnittelijan kokemuksen ja referenssien perusteella. Laadun
enimmaispistemaara on 60 pistetta, joka muodostuu seuraavasti: - Projektisuunnitelma ja
projektiorganisaatio, enintaan 30 pistetta - Vastuusuunnittelijan kokemus ja referenssit,
enintdan 30 pistettd Laadun arviointi ja pisteytys suoritetaan tarjouspyynnossa ja sen
erillisessa pisteytysliitteessa esitettyjen arviointiperusteiden ja pisteytysperiaatteiden
mukaisesti.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 60

5.1.11. Hankedokumendid
Lisateabe taotlemise tahtaeg: 03/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg,
Greenwichi aeg
Hankedokumentide aadress: https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?
id=624572&tpk=472095ad-363f-4f4c-b62c-fe2888d55166

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
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Elektrooniline esitamine: Néutav

Esitamise aadress: https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=624572&tpk=472095ad-36 3f-
4f4c-b62c-fe2888d55166

Keeled, milles vbib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: soome keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Pakkujad voivad esitada rohkem kui Uhe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tahtaeg: 10/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg,
Greenwichi aeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 2 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupdev: 10/09/2026 09:15:00 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg, Greenwichi aeg
Lepingutingimused:

Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Noutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankesiisteemi kohta:
Ei kohaldata diinaamilist hankeslsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Markkinaoikeus
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Hankintapaatdkseen voidaan hakea muutosta
hankintalain mukaisesti. Hankintaoikaisua on vaadittava ja valitus markkinaoikeuteen on
paasaantoisesti tehtava 14 paivan kuluessa siita, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintapaatoksesta valitusosoituksineen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ja maaraajat
ilmoitetaan hankintapaatdksen tiedoksiannon yhteydessa.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Mestaritoiminta Oy
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Mestaritoiminta Oy
Pakkumusi menetlev organisatsioon: Mestaritoiminta Oy

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001
Ametlik nimi: Mestaritoiminta Oy
Registreerimisnumber: 2119604-9
Postiaadress: Levysepankatu 13
Linn: Jarvenpaa
Sihtnumber: 04440
Riik — jaotus (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Riik: Soome
Kontaktpunkt: Hankinnat
E-posti aadress: hankinnat@mestaritoiminta.fi
Telefon: +358 409222000
Internetiaadress: http://www.mestaritoiminta.fi
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija
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Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Pakkumusi menetlev organisatsioon
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0002
Ametlik nimi: Markkinaoikeus
Registreerimisnumber: 3006157-6
Postiaadress: Radanrakentajantie 5
Linn: Helsinki
Sihtnumber: 00520
Riik — jaotus (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Riik: Soome
E-posti aadress: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internetiaadress: https://www.markkinaoikeus.fi
Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003
Ametlik nimi: Hansel Oy (Hilma)
Registreerimisnumber: FI0988084 1
Postiaadress: Mannerheiminaukio 1a
Linn: Helsinki
Sihtnumber: 00100
Riik — jaotus (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Riik: Soome
Kontaktpunkt: eSender
E-posti aadress: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telefon: 029 55 636 30
Internetiaadress: http://hankintailmoitukset.fi
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: ed13fe53-cd23-41f2-8507-33c2ab9ee639 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade voi kontsessiooniteade — Uldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupaev: 20/08/2026 05:38:11 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg, Greenwichi
aeg

Teate saatmise kuupaev (eSender): 20/08/2026 05:38:12 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg,
Greenwichi aeg

Keeled, milles kaesolev teade on ametlikult kattesaadav: soome keel

Teate avaldamise number: 581113-2026

ELT S valjaande number: 161/2026

Avaldamise kuupaev: 21/08/2026

581113-2026 Page 7/7


mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
https://www.markkinaoikeus.fi
mailto:tekninen@hankintailmoitukset.fi
http://hankintailmoitukset.fi

	1. Hankija
	1.1. Hankija
	2. Menetlus
	2.1. Menetlus
	2.1.1. Eesmärk
	2.1.2. Lepingu täitmise koht
	2.1.4. Üldine teave
	2.1.6. Kõrvaldamise alused
	5. Osa
	5.1. Osa: LOT-0000
	5.1.1. Eesmärk
	5.1.2. Lepingu täitmise koht
	5.1.3. Eeldatav kestus
	5.1.6. Üldine teave
	5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
	5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
	5.1.11. Hankedokumendid
	5.1.12. Hanke tingimused
	5.1.15. Vahendid
	5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
	8. Organisatsioonid
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	Teave teate kohta

