

Saksamaa-Frankfurt Maini ääres: Raudtee liikluskorraldusseadmed

OJ S 5/2021 08/01/2021

Muutmise teade

Tärn

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: DB Netz AG (Bukr 16)

Postiaadress: Theodor-Heuss-Allee 7

Linn: Frankfurt am Main

NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 60486

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Ersing, Peter

E-post: Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com

Telefon: +49 71120927612

Faks: +49 6926553868

Internetiaadress(id):

Üldadress: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>**II osa: Ese**

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

18FEI35979 / Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf, Mochenwangen

Viitenumber: 18FEI35979

II.1.2. CPV põhikood

34632000 Raudtee liikluskorraldusseadmed

II.1.3. Lepingu liik

Asjad

II.2. Kirjeldus**II.2.2. CPV lisakood(id)**

34632200 Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE148 Ravensburg

NUTS kood: DE146 Biberach

Põhiline teostamise koht: Bad Schussenried und Aulendorf

II.2.4. Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal

Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf und Mochenwangen.

II.2.7. Lepingu, raamlepingu, dūnaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 13/12/2018 Lõpp: 11/12/2020

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade

Teate number ELTs: [2018/S 242-553566](#)

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: 92268641

Nimetus:

18FEI35979 / Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf, Mochenwangen

V.2. Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1. Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev

13/12/2018

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja/kontsessionäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Thales Deutschland GmbH

Linn: Ditzingen

NUTS kood: DE115 Ludwigsburg

Sihtnumber: 71254

Riik: Saksamaa

Internetiaadress: www.thalesgroup.com

Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

§38 SectVO 2016 Abs. (6)

„Der AG ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentlichen, wenn deren Veröffentlichungen 3. den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden oder 4. den lauterer Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen“.

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes

Postiaadress: Villemomplerstr. 76

Linn: Bonn

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

04/01/2021

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1. Hanke kirjeldus pärast muudatusi

VII.1.1. CPV põhikood

34632000 Raudtee liikluskorraldusseadmed

VII.1.2. CPV lisakood(id)

34632200 Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed

VII.1.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE148 Ravensburg

NUTS kood: DE146 Biberach

Põhiline teostamise koht: Bad Schussenried und Aulendorf

VII.1.4. Hanke kirjeldus

Teilerneuerung der Stw Bad Schussenried, Aulendorf und Mochenwangen.

VII.1.5. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 13/12/2018 Lõpp: 11/12/2020

VII.1.6. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

VII.1.7. Töövõtja/kontsessioonäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Thales Deutschland GmbH

Linn: Ditzingen

NUTS kood: DE115 Ludwigsburg

Riik: Saksamaa

Töövõtja/kontsessioonär on VKE: ei

VII.2. Teave muudatuste kohta

VII.2.1. Muudatuste kirjeldus

Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):
LÄA039 Mehraufwand Montage wegen fehlenden Technisch Berechtigten 4.2 und Sicherungspersonal.

VII.2.2. Muutmise põhjused

Muudatuse vajadus tuleneb olukorrast, mida hoolas hankija ei saanud ette näha (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt c)

Muudatuse tegemise põhjuseks olevate asjaolude kirjeldus ja nende asjaolude ettenägematu laadi selgitus:

Arbeitsausfall, da das verfügbare Sicherungspersonal/4.2er nicht die erforderliche Qualifikation besaß. Dies konnte vom AG nicht vorhergesehen werden.

VII.2.3. Maksumuse suurenemine