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See the notice on TED website

588762-2026 - Hange
Tšehhi – Ehitustööd – Nová budova LDN Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.
OJ S 164/2026 26/08/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.
E-posti aadress: sek@nvm.agel.cz
Hankija õiguslik vorm: Hankija subsideeritavat lepingut sõlmiv organisatsioon
Hankija tegevus: Tervishoid

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Nová budova LDN Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.
Kirjeldus: Předmětem veřejné zakázky je a) novostavba jednopodlažního pavilonu následné 
péče Léčebny dlouhodobě nemocných (dále jen „Pavilon“) s kapacitou 15 dvoulůžkových 
pokojů v areálu nemocnice ve Valašském Meziříčí s přípravou pro případný suterén v jižní 
části objektu, b) související stavby – rozšíření stávajícího parkoviště, opěrné stěny a terénní 
úpravy, zpevněné plochy, nové rozvody areálové dešťové kanalizace a její úprava, úprava 
areálových rozvodů (přípojka splaškové kanalizace a přeložka areálového vodovodu), 
vegetační úpravy, odstranění původního a realizace nového oplocení, realizace nového 
veřejného a areálového osvětlení a odstranění bývalé přečerpávací stanice (dále jen 
„Související stavby“), c) stavební úpravy spočívající v propojení Pavilonu s pavilonem D. 
Veškeré stavební práce musí být vykonávány se zohledněním specifičnosti nemocničního 
prostředí a s ohledem na to, aby tyto stavební práce nijak nenarušovaly chod nemocnice a 
péči o pacienty. Stavební objekty jsou navrženy na pozemcích par. č. 1110/1, 1110/2, 1111/1, 
1111/18 a 2843 v katastrálním území Valašské Meziříčí-město, přičemž k pozemku parc. č. 
1111/18 má zadavatel zřízeno právo stavby od města Valašského Meziříčí. Podrobné 
vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v závazném návrhu smlouvy a jeho přílohách 
– příloze č. 1ZD.
Menetluse tunnus: 3870c8b1-31cd-49e1-873f-c630dbd81860
Sisemine tunnus: -
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45215140 Haiglarajatiste ehitustööd, 45231300 Vee- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitustööd, 45215100 Tervishoiuga seotud hoonete ehitustööd, 
45316100 Välisvalgustuse paigaldamine

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/588762-2026
mailto:sek@nvm.agel.cz


588762-2026 Page 2/7

Riik: Tšehhi
Lisateave: Stavbou jsou dotčeny následující pozemky par. č. 1110/1, 1110/2, 1111/1, 1111/18 
a 2843 v katastrálním území Valašské Meziříčí-město. Novostavba pavilonu následné péče 
LDN bude umístěna na pozemku parc. č. 1111/18, k němuž bylo Objednateli zřízeno městem 
Valašské Meziříčí právo stavby, a to na základě Koncesní smlouvy. Podrobné vymezení místa 
realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 300 168 363,00 CZK

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Nová budova LDN Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.
Kirjeldus: Předmětem veřejné zakázky je a) novostavba jednopodlažního pavilonu následné 
péče Léčebny dlouhodobě nemocných (dále jen „Pavilon“) s kapacitou 15 dvoulůžkových 
pokojů v areálu nemocnice ve Valašském Meziříčí s přípravou pro případný suterén v jižní 
části objektu, b) související stavby – rozšíření stávajícího parkoviště, opěrné stěny a terénní 
úpravy, zpevněné plochy, nové rozvody areálové dešťové kanalizace a její úprava, úprava 
areálových rozvodů (přípojka splaškové kanalizace a přeložka areálového vodovodu), 
vegetační úpravy, odstranění původního a realizace nového oplocení, realizace nového 
veřejného a areálového osvětlení a odstranění bývalé přečerpávací stanice (dále jen 
„Související stavby“), c) stavební úpravy spočívající v propojení Pavilonu s pavilonem D. 
Veškeré stavební práce musí být vykonávány se zohledněním specifičnosti nemocničního 
prostředí a s ohledem na to, aby tyto stavební práce nijak nenarušovaly chod nemocnice a 
péči o pacienty. Stavební objekty jsou navrženy na pozemcích par. č. 1110/1, 1110/2, 1111/1, 
1111/18 a 2843 v katastrálním území Valašské Meziříčí-město, přičemž k pozemku parc. č. 
1111/18 má zadavatel zřízeno právo stavby od města Valašského Meziříčí. Podrobné 
vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v závazném návrhu smlouvy a jeho přílohách 
– příloze č. 1 ZD.
Sisemine tunnus: -

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45215140 Haiglarajatiste ehitustööd, 45231300 Vee- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitustööd, 45215100 Tervishoiuga seotud hoonete ehitustööd, 
45316100 Välisvalgustuse paigaldamine
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek (tj. výskyt povětrnostních/atmosférických jevů, které nejsou ani pro 
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dané období obvyklé ve své míře či četnosti), které prokazatelně brání řádné realizaci Stavby 
(či její části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních 
ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, 
nelze realizovat Stavbu či její část řádně (neboli tyto zvláště nepříznivé klimatické podmínky 
brání realizaci na tzv. kritické cestě Stavby), a to ani při vynaložení veškeré odborné péče 
Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se prodlužuje Finální lhůta o dobu trvání 
těchto podmínek. To neplatí, je-li Zhotovitel v prodlení s plněním dle Harmonogramu v 
okamžiku počátku zvláště nepříznivých klimatických podmínek a toto prodlení s plněním dle 
Harmonogramu bylo příčinou nutnosti provádět práce v klimaticky zvláště nepříznivých 
podmínkách.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Riik: Tšehhi
Lisateave: Stavbou jsou dotčeny následující pozemky par. č. 1110/1, 1110/2, 1111/1, 1111/18 
a 2843 v katastrálním území Valašské Meziříčí-město. Novostavba pavilonu následné péče 
LDN bude umístěna na pozemku parc. č. 1111/18, k němuž bylo Objednateli zřízeno městem 
Valašské Meziříčí právo stavby, a to na základě Koncesní smlouvy. Podrobné vymezení místa 
realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 720 Päevad

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 300 168 363,00 CZK

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Zadavatel stanovil maximální přípustné nabídkové ceny za jednotlivé části plnění 
veřejné zakázky. Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění; bližší informace o jejím termínu, 
místu srazu a průběhu jsou uvedeny v čl. 5 ZD.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Sotsiaalsete eesmärkide täitmine
Kirjeldus: Zadavatel zohlednil uplatňování požadavků souvisejících se sociální odpovědností. 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni dodržovat minimálně základní pracovní 
standardy podle mezinárodních úmluv a pracovněprávních předpisů určených ve smlouvě na 
plnění této veřejné zakázky. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a 
spravedlivé a důstojné zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a 
rovného odměňování za práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Blíže 
viz závazný návrh smlouvy – příloha č. 1 ZD.
Strateegilise hanke eesmärk: Keskkonnamõju vähendamine
Kirjeldus: Stavba bude realizována v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou 
„významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí. Zhotovitel je povinen přijmout opatření 
týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace, opatření týkající se prevence a omezování 
znečištění ovzduší, vody nebo krajiny a opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti 
a ekosystémů. Stavba bude neutrální z hlediska vlivu na snížení CO2 a realizací Stavby 
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nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod. Blíže viz závazný návrh 
smlouvy – příloha č. 1 ZD.
Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu, Saastuse vältimine ja tõrje, 
Elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Muu

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Kirjeldus: Zadavatel bude hodnotit výši nabídkových cen celkem v Kč bez DPH, nabídnutých 
dodavateli v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky. Za nejvýhodnější bude 
považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail
/Z0006075

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail
/Z0006075
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: tšehhi keel, slovaki keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: Výše požadované jistoty: 1 000 000,- Kč. Forma poskytnutí jistoty: a) 
peněžní jistota – složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo b) neodvolatelná a 
nepodmíněná bankovní záruka – záruční listina v elektronické podobě (dle § 2029 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo c) pojištění záruky v 
elektronické podobě (dle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů). Jistota bude poskytnuta v korunách českých.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 5 Kuud
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Obchodní a platební podmínky týkající se plnění Veřejné zakázky jsou 
uvedeny v závazném vzoru Smlouvy, který je obsažen v Příloze č. 1 ZD.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0006075
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0006075
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0006075
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0006075
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Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
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Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Chrenek, Toman, Kotrba 
advokátní kancelář spol. s r. o.
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Chrenek, Toman, 
Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o.
Registreerimisnumber: 28505913
Postiaadress: Těšnov 1059/1
Linn: Praha - Nové Město
Sihtnumber: 11000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: lehocky@chtk.cz
Telefon: +420 221875402
Selle organisatsiooni rollid: 
Tugiteenuse osutaja
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: https://uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.
Registreerimisnumber: 26822105
Postiaadress: U Nemocnice 980
Linn: Valašské Meziříčí
Sihtnumber: 75701
Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: sek@nvm.agel.cz
Telefon: +420 571758111
Hankija profiil: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0006075

mailto:lehocky@chtk.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:sek@nvm.agel.cz
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0006075
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Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: d9d4c185-27b0-4740-8183-d8761f2a878b  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 24/08/2026 16:16:53 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 588762-2026
ELT S väljaande number: 164/2026
Avaldamise kuupäev: 26/08/2026
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