

Taani-Kopenhaagen: Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

OJ S 206/2022 25/10/2022

Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Banedanmark

Riiklik registreerimisnumber: 18632276

Postiaadress: Carsten Niebuhrs Gade 43

Linn: København V

NUTS kood: DK011 Byen København

Sihtnumber: 1577

Riik: Taani

Kontaktisik: Kim Benedikt Johnsen

E-post: KBJH@BANE.dk

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <https://www.bane.dk/>

Hankijaprofiili aadress: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>

I.6. Põhitegevus

Raudteeteenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Test manager, Elektrifiseringsprogrammet, Anlæg, Banedanmark.

Viitenumber: 2022-16843

II.1.2. CPV põhikood

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.1.3. Lepingu liik

Teenused

II.1.4. Lühikirjeldus

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 1 kontrakt som ressourceperson til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 5 194 800,00 DKK

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DKZ Extra-Regio NUTS 1

NUTS kood: DK042 Østjylland

NUTS kood: DK031 Fyn

NUTS kood: DK02 Sjælland

NUTS kood: DK011 Byen København

Põhiline teostamise koht: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Hanke kirjeldus

Opgavebeskrivelse – Test manager, 37 timer pr. uge - Ressourcepersonens opgaver:

1. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af spændingssætning af køreledningsanlæg.
2. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af kort-slutningstest.
3. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af Load test med tog.
4. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af Interlock test.
5. Deltage ved relevante/kritiske test af transformere, autotransformere, kørelednings-anlæg inkl. de-icing og højde/zigzag, Interfacetest mellem stationen & kontrolrummet, samt deltage ved spændingssætning.
6. Sikre at køreledningsanlægget er gennemgået, således at returveje og BPU er korrekt udført.
7. Modtagekontrol og kvalitetssikring af testrapporter fra bl.a. Siemens og Deutsche Bahn (DB).
8. Analyse og opfølgning på testresultater af gennemførte tests.
9. Analyse af skader på pantograf.
10. Udarbejde og fremfinde relevant dokumentation til CSM-processen.
11. Ekstrahere punches/mangler/fejl fra testresultater til mangellisten ved afleveringsforretning.
12. Kvalitetssikre når mangler er udbedret – evt. ved ny test.
13. Kvalitetssikre Koblingsskemaer i henhold til krav.
14. Koordinering med DSB og DB om montering af målepantografer på lokomotiver.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 30

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Præsentation af case / Osakaal: 40

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Kontrakten indeholder følgende optioner efter kontraktindgåelse:

Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Både den initiale periode (grundperioden) og eventuel(le) forlængelse(r) indeholder mulighed for eventuel ændring af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.

Option 2: Uanset titlen på nærværende ressourceperson: Option på ændring af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid a) fra 37 timer pr. uge til 20 timer pr. uge eller

gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem samt b) fra 20 timer til 37 timer pr. uge eller gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem. Denne option - det være sig af typen a) og /eller b) - kan kaldes 2 gange pr. 6 måned under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Piiratud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave perioodilist eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2022-16843

Nimetus:

Test manager, Elektrifiseringsprogrammet, Anlæg, Banedanmark.

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

07/10/2022

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 1

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 1

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 1

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Rådgivernetværket ApS

Riiklik registreerimisnumber: 40198725
Postiaadress: Ege Alle 5
Linn: Hvidovre
NUTS kood: DK012 Københavns omegn
Sihtnumber: 2650
Riik: Taani
E-post: svendsen@rgnv.dk
Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 5 194 800,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 5 194 800,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Klagenævnet for Udbud
Postiaadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Linn: Viborg
Sihtnumber: 8800
Riik: Taani
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetiaadress: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postiaadress: Carl Jacobsens Vej 35
Linn: Valby
Sihtnumber: 2500
Riik: Taani
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetiaadress: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev
20/10/2022