

Taani-Kopenhaagen: Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

OJ S 23/2022 02/02/2022

Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Banedanmark

Riiklik registreerimisnumber: 18632276

Postiaadress: Carsten Niebuhrs Gade 43

Linn: København V

NUTS kood: DK011 Byen København

Sihtnumber: 1577

Riik: Taani

Kontaktisik: Kim Benedikt Johnsen

E-post: KBJH@BANE.dk

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <https://www.bane.dk/>

Hankijaprofiili aadress: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>

I.6. Põhitegevus

Raudteeteenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Udbud af 3 delkontrakter som 3 x Projekteringsleder, Spor

Viitenumber: 2021-20926

II.1.2. CPV põhikood

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.1.3. Lepingu liik

Teenused

II.1.4. Lühikirjeldus

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 3 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: jah

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 5 209 230,00 DKK

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 1 - Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Osa nr: 2021-20926-1

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK042 Østjylland

NUTS kood: DK011 Byen København

Põhiline teostamise koht: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Hanke kirjeldus

1. Forestå projektering af tekniske løsninger for spor (ifølge normer) i samarbejde med senioringeniørerne indenfor geoteknik og konstruktioner
2. Medvirke til optimering af sporlayout
3. Fremstille plantegninger og længdeprofiler
4. Udarbejde en overordnet anlægsbeskrivelse
5. Deltage i projektmøder med Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang à 3 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 24 timer pr. uge til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 1 gang pr. 3 måned (i alt maksimalt 2 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 2 - Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Osa nr: 2021-20926-2

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK042 Østjylland

NUTS kood: DK011 Byen København

Põhiline teostamise koht: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Hanke kirjeldus

1. Forestå projektering af tekniske løsninger for spor (ifølge normer) i samarbejde med senioringeniørerne indenfor geoteknik og konstruktioner
2. Medvirke til optimering af sporlayout
3. Fremstille plantegninger og længdeprofiler
4. Udarbejde en overordnet anlægsbeskrivelse
5. Deltagelse i projektmøder med Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang à 3 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 24 timer pr. uge til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 1 gang pr. 3 måned (i alt maksimalt 2 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Delkontrakt 3 - Projekteringsleder, Spor, 16 timer pr. uge

Osa nr: 2021-20926-3

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK042 Østjylland

NUTS kood: DK011 Byen København

Põhiline teostamise koht: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Hanke kirjeldus

1. Forestå projekteringsledelse på igangværende sporfornyelsesprojekt inkl. hastighedsopgradering.
2. Deltagelse i projektmøder med Banedanmark.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang à 12 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 16 timer pr. uge til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 2 gange pr. år (i alt maksimalt 4 gange inkl. udnyttelse af option 1)

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Piiratud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave perioodilist eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hanklepingu sõlmimine

Hanklepingu nr: 2021-20926-2

Osa nr: 2

Nimetus:

Delkontrakt 2 – Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hanklepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/01/2022

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 3

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 1

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 3

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: AFRY Denmark A/S
Riiklik registreerimisnumber: 13590885
Postiaadress: Lyskær 3EF
Linn: Herlev
NUTS kood: DK012 Københavns omegn
Sihtnumber: 2730
Riik: Taani
E-post: tilbud.afry.dk@afry.com
Telefon: +45 38165000
Internetiaadress: <http://www.AFRY.dk>
Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 707 070,00 DKK
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 707 070,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta**V.2.6. Soodusostude eest makstud hind****V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Hankelepingu nr: 2021-20926-3

Osa nr: 3

Nimetus:

Delkontrakt 3 – Projekteringsleder, Spor, 16 timer pr. uge

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

03/01/2022

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 3

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 1

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 3

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: MOE A/S
Riiklik registreerimisnumber: 64 04 56 28
Postiaadress: Buddingevej 272
Linn: Søborg
NUTS kood: DK011 Byen København
Sihtnumber: 2860
Riik: Taani

E-post: rbca@moe.dk
Telefon: +45 44576000
Internetiaadress: <http://www.moe.dk>
Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 3 751 800,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 3 751 800,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2021-20926-1

Osa nr: 1

Nimetus:

Delkontrakt 1 – Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

31/12/2021

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 1

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: MPI-Consult

Riiklik registreerimisnumber: 27439705

Postiaadress: Refsnæsgade 44, 1.

Linn: København N

NUTS kood: DK011 Byen København

Sihtnumber: 2200

Riik: Taani

E-post: mehdi@mpi-consult.com

Telefon: +45 26152412

Internetiaadress: <http://www.mpi-consult.com>

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 750 360,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 750 360,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Klagenævnet for Udbud

Postiaadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2

Linn: Viborg

Sihtnumber: 8800

Riik: Taani

E-post: kfu@naevneneshus.dk

Telefon: +45 72405600

Internetiaadress: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postiaadress: Carl Jacobsens Vej 35

Linn: Valby

Sihtnumber: 2500

Riik: Taani

E-post: kfst@kfst.dk

Telefon: +45 41715000

Internetiaadress: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

28/01/2022