Saksamaa-Magdeburg: Tervise- ja turvateenused
OJ S 248/2020 21/12/2020
Hankelepingu sõlmimise teade
Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, Vergabestelle Nord
Postiaadress: Otto-von-Guericke-Str. 5
Linn: Magdeburg
NUTS kood: DEE03 Magdeburg, Kreisfreie Stadt
Sihtnumber: 39104
Riik: Saksamaa
E-post: vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de
Telefon: +49 391-5810
Faks: +49 391-5811226
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://lhw.sachsen-anhalt.de/

I.4. Hankija liik

Muu liik: Landesbetrieb

I.5. Põhitegevus

Muu tegevusala: Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

HWSB Treueldeich km 0,0 - 2,3 — Sicherheits- und Gesundheitskoordination (SiGeKo)
Viitenumber: 20/N/0295/OB

II.1.2. CPV põhikood

71317200 Tervise- ja turvateenused

II.1.3. Lepingu liik

Teenused

II.1.4. Lühikirjeldus

Das Planungsgebiet befindet sich im Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, zwischen Rogätz und Bertingen. Im Rahmen der Umsetzung der Hochwasserschutzkonzeption des Landes Sachsen-Anhalt wird die bestehende Deichanlage gemäß der aktuellen Vorschriften und Richtlinien saniert. Ziel ist der DIN-gerechte Aufbau des Deiches zur Gewährleistung der

Standsicherheit und der Deichverteidigung im Hochwasserfall. Die Baumaßnahme erstreckt sich auf einer Länge von ca. 2,7 km. Diese Vergabe betrifft die Prüfung und Dokumentation der Arbeitssicherheit vor, während und nach der Bauumsetzung.

II.1.6. Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus
Maksumus käibemaksuta: 7 985,53 EUR

II.2. Kirjeldus

II.2.3. Täitmise koht
NUTS kood: DEE07 Börde
Põhiline teostamise koht: Rogätz und Bertingen

II.2.4. Hanke kirjeldus
Sicherheits- und Gesundheitskoordination nach Baustellenverordnung, weitere Einzelheiten siehe Leistungsbeschreibung (LB).

II.2.5. Hindamiskriteeriumid
Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: Aktenzeichen 6201 20 0000 06

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik
Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2020/S 188-454150

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 20/N/0295/OB

Nimetus:
HWSB Treueldeich km 0,0 - 2,3 — Sicherheits- und Gesundheitskoordination (SiGeKo)

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev
25/11/2020

V.2.2. Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 6
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 6
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 6
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Ingenieurgemeinschaft Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Postiaadress: Adelheidstraße 15
Linn: Quedlinburg
NUTS kood: DEE09 Harz
Sihtnumber: 06484
Riik: Saksamaa
Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 7 985,53 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: 1. + 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Land Sachsen-Anhalt
Postiaadress: Ernst-Kamieth-Straße 2
Linn: Halle (Saale)
Sihtnumber: 06112
Riik: Saksamaa

VI.4.3. Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:
Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfverfahrens ist entsprechend Rechtsbehelfbelehrung gemäß § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die rst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2; § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev
16/12/2020