

621049-2026 - Hange

Austria – Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd – (ProVia-ID 159928) Völs, Herstellung Barrierefreiheit; Bau; Baumeister Hauptbauarbeiten Bahnhofsumbau Völs
OJ S 174/2026 09/09/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: ÖBB-Infrastruktur AG

E-posti aadress: michael.szabo@oebb.at

Hankija õiguslik vorm: Riigi osalusega äriühing

Võrgustiku sektori hankija tegevus: Raudteeteenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: (ProVia-ID 159928) Völs, Herstellung Barrierefreiheit; Bau; Baumeister Hauptbauarbeiten Bahnhofsumbau Völs

Kirjeldus: Wesentliche Baumaßnahmen. Baustelleneinrichtung: Einrichten, Vorhalten und Räumen eines Containerdorfs im Bereich des Bahnhofvorplatzes. Vorbereiten, Vorhalten und Räumen der Baustelleneinrichtungsfläche im Bereich des Bahnhofvorplatzes. Vorbereiten, Vorhalten und Räumen eines Lageplatzes für die ÖBB FD im Bereich des FBf. Innsbruck. Baustellenzufahrten Ost- und Westkopf im Bahnhof. Absichern Baufeld mit Gleisbügel. Abtragsarbeiten: Abtrag Schottergerüst und Unterbau der best. Gleisanlagen inklusive Weichen im Bahnhofsbereich (Abtrag Gleisrost und Weichen durch ÖBB). Abtrag best. Haus- und Inselbahnsteig. Abtrag von Kabelwegen. Abtrag Schaltstationen und sonstigen SFE-Anlagen. Abtrag Oberleitungsmasten inklusive Teilabtrag Fundierung. Abtrag Steinsätze, Graben- und Stützmauern. Abtrag Technikgebäude (Stellwerk). Abtrag Gartenhütten. Abtrag Lärmschutzwände. Abtrag Randeinfassungen und Asphaltabtrag. Abbruch Straßenunterführung Kranebitterstraße. Teilabbruch und Verfüllen Personenunterführung. Bahnanlagen: Verlängerung Hausbahnsteig neben Gleis 3 und Ausstattung. Errichtung prov. Bahnsteig [200/55] neben Gleis 2 inkl. Zugang und Ausstattung. Errichtung prov. Bahnsteig [200/55] neben Gleis 4 inkl. Zugang und Ausstattung. Herstellen/Verbreiterung Bahndamm. Grabenherstell- und Profilierungsarbeiten. Neuerrichtung Unterbau Gleis 1, 2, 3, 4 und 5b. Neubau Inselbahnsteig [220/55] zwischen Gleis 1 und Gleis 2. Neubau Hausbahnsteig [200/55] neben Gleis 3. Pflasterarbeiten auf den Bahnsteigen und Zugangsbereich samt taktilen Leitsystem. Fundierung Ausstattungselemente. Errichtung Kabeltrassen inkl. Gleisquerungen (Kabeltröge, Kabelschächte, Rohrtrassen, etc.). sonstige SFE-Arbeiten (Kabelarbeiten, Gleisanschlusskästen, etc.). Kabelumlegearbeiten (Kabelauslegung und Einbringung über Dritte). Errichtung Entwässerung (Längsentwässerungen sowie Straßeneinlauf- und Kontrollschächte) am Inselbahnsteig. Errichtung Entwässerung (Längs- und Drainageentwässerung sowie Kontrollschächte) zwischen Gleis 1 und Gleis 3 sowie Gleis 2 und Gleis 4 Errichten Sickeranlagen. Errichtung Lärmschutzwände. Vorschottern Gleisanlagen. Kunstbauten: Neubau Straßenunterführung Kranebitterstraße. Neubau Stützmauer Nord. Neubau Stützmauer Süd. Neubau Stützmauer Vorplatz. Neubau Personenunterführung. Hochbauten: Hochbauten im klassischen Sinne werden im Zuge der

vorliegenden Ausschreibung keine errichtet. Leistungen zur Ausstattung (Feinstein, Türen, Fliesen, etc.) der neuen Personenunterführung. SFE-Arbeiten freie Strecke: Fundierung SFE-Anlagen (Signale, Oberleitung, etc.). Errichtung Kabeltrassen inkl. Gleisquerungen (Kabeltröge, Kabelschächte, Rohrtrassen, etc.). Kabeltrog von Bewuchs säubern. Aufdeckeln best. Kabelweg. Neuverkabelung Streckenabschnitt. Einlegen Trogband. Zudeckeln Kabelweg. Erneuerung Trogdeckel. sonstige SFE-Arbeiten (Kabelarbeiten, Gleisanschlusskästen, etc.). Kabelumlegearbeiten (Kabelauslegung und Einbringung über Dritte). Leitungsumlegung: Asphaltabtrag. Herstellen Künette mit Grabensicherung. Herstellen Bettung. Schließen Künette. Asphaltieren.

Menetluse tunnus: ce371c2e-95b2-4fbc-b846-ed42c18e209e

Sisemine tunnus: ProVia-ID 159928

Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Bahnhofstraße 38

Linn: Völs

Sihtnumber: 6176

Riik – jaotus (NUTS): Innsbruck (AT332)

Riik: Austria

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: Für Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Schweiz) ansässig sind, wird auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung zur Einleitung eines darauf gerichteten Verfahrens gemäß § 194 Abs. 1 des Bundesvergabegesetzes 2018 ausdrücklich hingewiesen. Für reglementierte Gewerbe (§ 94 der Gewerbeordnung 1994) wird diesbezüglich ergänzend auf die einschlägigen Bestimmungen in den §§ 373a bis 373e der Gewerbeordnung 1994 aufmerksam gemacht.

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: (ProVia-ID 159928) Völs, Herstellung Barrierefreiheit; Bau; Baumeister Hauptbauarbeiten Bahnhofsumbau Völs

Kirjeldus: Wesentliche Baumaßnahmen. Baustelleneinrichtung: Einrichten, Vorhalten und Räumen eines Containerdorfs im Bereich des Bahnhofvorplatzes. Vorbereiten, Vorhalten und Räumen der Baustelleneinrichtungsfläche im Bereich des Bahnhofvorplatzes. Vorbereiten, Vorhalten und Räumen eines Lageplatzes für die ÖBB FD im Bereich des FBf. Innsbruck. Baustellenzufahrten Ost- und Westkopf im Bahnhof. Absichern Baufeld mit Gleisbügel.

Abtragsarbeiten: Abtrag Schottergerüst und Unterbau der best. Gleisanlagen inklusive Weichen im Bahnhofsbereich (Abtrag Gleisrost und Weichen durch ÖBB). Abtrag best. Haus- und Inselbahnsteig. Abtrag von Kabelwegen. Abtrag Schaltstationen und sonstigen SFE-Anlagen. Abtrag Oberleitungsmasten inklusive Teilabtrag Fundierung. Abtrag Steinsätze, Graben- und Stützmauern. Abtrag Technikgebäude (Stellwerk). Abtrag Gartenhütten. Abtrag Lärmschutzwände. Abtrag Randeinfassungen und Asphaltabtrag. Abbruch Straßenunterführung Kranebitterstraße. Teilabbruch und Verfüllen Personenunterführung. Bahnanlagen: Verlängerung Hausbahnsteig neben Gleis 3 und Ausstattung. Errichtung prov. Bahnsteig [200/55] neben Gleis 2 inkl. Zugang und Ausstattung. Errichtung prov. Bahnsteig [200/55] neben Gleis 4 inkl. Zugang und Ausstattung. Herstellen/Verbreiterung Bahndamm. Grabenherstell- und Profilierungsarbeiten. Neuerrichtung Unterbau Gleis 1, 2, 3, 4 und 5b. Neubau Inselbahnsteig [220/55] zwischen Gleis 1 und Gleis 2. Neubau Hausbahnsteig [200/55] neben Gleis 3. Pflasterarbeiten auf den Bahnsteigen und Zugangsbereich samt taktilen Leitsystem. Fundierung Ausstattungselemente. Errichtung Kabeltrassen inkl. Gleisquerungen (Kabeltröge, Kabelschächte, Rohrtrassen, etc.). sonstige SFE-Arbeiten (Kabelarbeiten, Gleisanschlusskästen, etc.). Kabelumlegearbeiten (Kabelauslegung und Einbringung über Dritte). Errichtung Entwässerung (Längsentwässerungen sowie Straßeneinlauf- und Kontrollschächte) am Inselbahnsteig. Errichtung Entwässerung (Längs- und Drainageentwässerung sowie Kontrollschächte) zwischen Gleis 1 und Gleis 3 sowie Gleis 2 und Gleis 4 Errichten Sickeranlagen. Errichtung Lärmschutzwände. Vorschottern Gleisanlagen. Kunstbauten: Neubau Straßenunterführung Kranebitterstraße. Neubau Stützmauer Nord. Neubau Stützmauer Süd. Neubau Stützmauer Vorplatz. Neubau Personenunterführung. Hochbauten: Hochbauten im klassischen Sinne werden im Zuge der vorliegenden Ausschreibung keine errichtet. Leistungen zur Ausstattung (Feinstein, Türen, Fliesen, etc.) der neuen Personenunterführung. SFE-Arbeiten freie Strecke: Fundierung SFE-Anlagen (Signale, Oberleitung, etc.). Errichtung Kabeltrassen inkl. Gleisquerungen (Kabeltröge, Kabelschächte, Rohrtrassen, etc.). Kabeltrog von Bewuchs säubern. Aufdecken best. Kabelweg. Neuverkabelung Streckenabschnitt. Einlegen Trogband. Zudeckeln Kabelweg. Erneuerung Trogdeckel. sonstige SFE-Arbeiten (Kabelarbeiten, Gleisanschlusskästen, etc.). Kabelumlegearbeiten (Kabelauslegung und Einbringung über Dritte). Leitungsumlegung: Asphaltabtrag. Herstellen Künette mit Grabensicherung. Herstellen Bettung. Schließen Künette. Asphaltieren.

Sisemine tunnus: ProVia-ID 159928

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Bahnhofstraße 38

Linn: Völs

Sihtnumber: 6176

Riik – jaotus (NUTS): Innsbruck (AT332)

Riik: Austria

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 15/02/2027

Kestuse lõppkuupäev: 15/12/2028

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei ole nõutud

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: siehe Ausschreibungsunterlagen

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.provia.at>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.provia.at>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektrooniline kataloog: Lubatud

Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses (EL) nr 910/2014)

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 30/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: siehe Ausschreibungsunterlagen

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: siehe Ausschreibungsunterlagen

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Bundesverwaltungsgericht

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: ÖBB-Infrastruktur AG

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Bundesverwaltungsgericht

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: ÖBB-Infrastruktur AG

Registreerimisnumber: FN71396w
Postiaadress: Praterstern 3
Linn: Wien
Sihtnumber: 1020
Riik – jaotus (NUTS): Wien (AT130)
Riik: Austria
Kontaktpunkt: Michael Szabo (Stab Einkauf)
E-posti aadress: michael.szabo@oebb.at
Telefon: +43 664 2866587
Internetiaadress: <https://infrastruktur.oebb.at>
Teavevahetuse lõpp-punkt (URL): <https://www.provia.at>
Hankija profiil: <https://www.provia.at>
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-0004

Ametlik nimi: Bundesverwaltungsgericht
Registreerimisnumber: 9110008059823
Postiaadress: Erdbergstraße 192-196
Linn: Wien
Sihtnumber: 1030
Riik – jaotus (NUTS): Wien (AT130)
Riik: Austria
E-posti aadress: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefon: +43 1-60149-0
Internetiaadress: <https://www.bvwg.gv.at>
Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union
Registreerimisnumber: PUBL
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2417
Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)
Riik: Luksemburg
E-posti aadress: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Internetiaadress: <https://op.europa.eu>
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: d03be484-cdff-41cf-8d3c-a3fb0b8099b2 - 01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17

Teate saatmise kuupäev: 08/09/2026 06:01:34 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 621049-2026

ELT S väljaande number: 174/2026

Avaldamise kuupäev: 09/09/2026