
633995-2026 Page 1/9

See the notice on TED website

633995-2026 - Hange
Tšehhi – Fotogalvaanilised päikesemoodulid – FVE společnosti Slavos Slaný
OJ S 178/2026 15/09/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Asjad - Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Slavos Slaný, s.r.o.
E-posti aadress: marketa.jehlickova@slavosslany.cz
Hankija õiguslik vorm: Keskvalitsusasutuse kontrollitav avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: FVE společnosti Slavos Slaný
Kirjeldus: Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na 
střechách budov a na volném pozemku a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané 
z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného 
obnovitelného zdroje. Instalace bude realizována na následujících etapách: I. ETAPA: 
Fotovoltaická elektrárna SLAVOS Slaný středisko Háje (dále také jen „FVE středisko Háje“), II. 
ETAPA: Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Slaný-Blahotice (dále také jen „FVE ČOV“), 
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení realizační dokumentace, dále pak úplné, funkční a 
bezvadné dodání fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízeních 
nezbytných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny a zapojení do 
distribuční sítě (DS) jako i zajištění všech potřebných povolení. Dílo bude provedeno v 
souladu se zadávací dokumentací, zejména pak technickými podklady, které vymezují 
technické požadavky zadavatele na jednotlivé FVE, jejich výkon a předpokládané umístění na 
střechách jednotlivých objektů nebo na pozemcích. (Zadavatel upozorňuje, že příloha č.9 – 
Dokumentace pro provedení stavby definuje závazné parametry výkonu jednotlivých FVE a 
jejich umístění. Zadavatel umožňuje účastníkovi předložit vlastní řešení – počet, typ a 
umístění panelů, které bude respektovat max. výkon FVE. Dodavatel bere na vědomí a 
souhlasí, že se ve svém návrhu nesmí odchýlit od vydaných pravomocných povolení 
způsobem, který by vyžadoval realizaci schvalovacího procesu – tj. nesmí být měněno 
umístění FVE a pozemky a objekty dotčené realizací jednotlivých FVE, jak je popsáno v 
Dokumentaci pro provedení stavby.). Závazné technické požadavky zadavatele jsou souhrnně 
uvedeny v příloze č. 10 – Technická specifikace. Předmětem plnění veřejné zakázky je 
zejména: - vyhotovení realizační projektové dokumentace pro obě etapy, které bude v souladu 
s vydanými podmínkami připojení ČEZ a vydaným stavebním povolením. V rámci 
dokumentace bude předloženo prohlášení výrobce střídače, že toto zařízení má 
implementovány funkce Q(U), P(U) a P(f), - dodávka fotovoltaických panelů, optimizérů, 
střídačů, konstrukcí, elektroinstalačního materiálu, - realizace všech kabelových tras, - 
elektroinstalační práce a montážní práce, - dokumentace skutečného provedení díla v 
papírové a elektronické podobě, - součinnost při vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního 
rozhodnutí, - úkony nezbytné k zajištění příslušných dokladů, povolení, souhlasů, vyjádření či 
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licencí, revizí, provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy, 
výchozí revize, - ve vazbě na instalaci FVE předá dodavatel poklady a poskytne zadavateli 
nezbytnou součinnost a spolupráci pro aktualizaci Dokumentace zdolávání požáru (vč. 
procesu schválení HZS), - zajištění procesu prvního paralelního připojení výroben k distribuční 
soustavě podle aktuálních požadavků PDS (příloha č.4 PPDS), - zajištění vydání UTP pro 
FVE středisko Háje, - zajištění UPOS pro FVE ČOV, - zajištění vydání Konečného provozního 
oznámení (PDS), Zadavatel umožňuje dílčí plnění dle jednotlivých Etap. Zadavatel stanovil 
celkovou předpokládanou hodnotu v souladu se ZZVZ ve výši 9 546 000,- Kč bez DPH, z 
toho: - I. Etapa – FVE středisko Háje ve výši 2 705 000,- Kč bez DPH, - II. Etapa – FVE ČOV 
ve výši 6 841 000,- Kč bez DPH, Plnění veřejné zakázky bude poskytováno následovně 
(podrobnosti viz návrh smlouvy o dílo) I. Etapa – FVE středisko Háje - Vyhotovení realizační 
projektové dokumentace do 20 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, - Dodávka, 
instalace a podání žádosti o vydání UTP do 60 kalendářních dnů od odsouhlasení realizační 
projektové dokumentace ze strany zadavatele, II. Etapa – FVE ČOV - Vyhotovení realizační 
projektové dokumentace do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, - Dodávka, 
instalace a podání žádosti o vydání UTP a UPOS do 120 kalendářních dnů od odsouhlasení 
realizační projektové dokumentace ze strany zadavatele, Podrobnosti stanoví zadávací 
dokumentace.
Menetluse tunnus: 041d0c54-0b52-4ff5-8213-6b2ced101dcb
Sisemine tunnus: FVE Slavos Slaný
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Lepingu täiendav olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 09331200 Fotogalvaanilised päikesemoodulid
Täiendav liigitus (cpv): 09332000 Päikeseenergiaseadmed, 71320000 Tehnilise 
projekteerimise teenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Riik: Tšehhi
Lisateave: Místem plnění je území města Slaný [749362], konkrétně: - I. Etapa - FVE středisko 
Háje, pozemky parc.č. st. 2468, st. 1740/2, - II. Etapa - FVE ČOV, pozemky parc.č. 928/1, 932
/2, 932/3, p. č. st. 2275, 2276, 3451, - Sídlo zadavatele (předání projektové dokumentace a 
ostatních dokumentů)

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 9 546 000,00 CZK

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa
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5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: FVE společnosti Slavos Slaný
Kirjeldus: Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na 
střechách budov a na volném pozemku a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané 
z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného 
obnovitelného zdroje. Instalace bude realizována na následujících etapách: I. ETAPA: 
Fotovoltaická elektrárna SLAVOS Slaný středisko Háje (dále také jen „FVE středisko Háje“), II. 
ETAPA: Fotovoltaická elektrárna v areálu ČOV Slaný-Blahotice (dále také jen „FVE ČOV“), 
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení realizační dokumentace, dále pak úplné, funkční a 
bezvadné dodání fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízeních 
nezbytných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny a zapojení do 
distribuční sítě (DS) jako i zajištění všech potřebných povolení. Dílo bude provedeno v 
souladu se zadávací dokumentací, zejména pak technickými podklady, které vymezují 
technické požadavky zadavatele na jednotlivé FVE, jejich výkon a předpokládané umístění na 
střechách jednotlivých objektů nebo na pozemcích. (Zadavatel upozorňuje, že příloha č.9 – 
Dokumentace pro provedení stavby definuje závazné parametry výkonu jednotlivých FVE a 
jejich umístění. Zadavatel umožňuje účastníkovi předložit vlastní řešení – počet, typ a 
umístění panelů, které bude respektovat max. výkon FVE. Dodavatel bere na vědomí a 
souhlasí, že se ve svém návrhu nesmí odchýlit od vydaných pravomocných povolení 
způsobem, který by vyžadoval realizaci schvalovacího procesu – tj. nesmí být měněno 
umístění FVE a pozemky a objekty dotčené realizací jednotlivých FVE, jak je popsáno v 
Dokumentaci pro provedení stavby.). Závazné technické požadavky zadavatele jsou souhrnně 
uvedeny v příloze č. 10 – Technická specifikace. Předmětem plnění veřejné zakázky je 
zejména: - vyhotovení realizační projektové dokumentace pro obě etapy, které bude v souladu 
s vydanými podmínkami připojení ČEZ a vydaným stavebním povolením. V rámci 
dokumentace bude předloženo prohlášení výrobce střídače, že toto zařízení má 
implementovány funkce Q(U), P(U) a P(f), - dodávka fotovoltaických panelů, optimizérů, 
střídačů, konstrukcí, elektroinstalačního materiálu, - realizace všech kabelových tras, - 
elektroinstalační práce a montážní práce, - dokumentace skutečného provedení díla v 
papírové a elektronické podobě, - součinnost při vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního 
rozhodnutí, - úkony nezbytné k zajištění příslušných dokladů, povolení, souhlasů, vyjádření či 
licencí, revizí, provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy, 
výchozí revize, - ve vazbě na instalaci FVE předá dodavatel poklady a poskytne zadavateli 
nezbytnou součinnost a spolupráci pro aktualizaci Dokumentace zdolávání požáru (vč. 
procesu schválení HZS), - zajištění procesu prvního paralelního připojení výroben k distribuční 
soustavě podle aktuálních požadavků PDS (příloha č.4 PPDS), - zajištění vydání UTP pro 
FVE středisko Háje, - zajištění UPOS pro FVE ČOV, - zajištění vydání Konečného provozního 
oznámení (PDS), Zadavatel umožňuje dílčí plnění dle jednotlivých Etap. Zadavatel stanovil 
celkovou předpokládanou hodnotu v souladu se ZZVZ ve výši 9 546 000,- Kč bez DPH, z 
toho: - I. Etapa – FVE středisko Háje ve výši 2 705 000,- Kč bez DPH, - II. Etapa – FVE ČOV 
ve výši 6 841 000,- Kč bez DPH, Plnění veřejné zakázky bude poskytováno následovně 
(podrobnosti viz návrh smlouvy o dílo) I. Etapa – FVE středisko Háje - Vyhotovení realizační 
projektové dokumentace do 20 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, - Dodávka, 
instalace a podání žádosti o vydání UTP do 60 kalendářních dnů od odsouhlasení realizační 
projektové dokumentace ze strany zadavatele, II. Etapa – FVE ČOV - Vyhotovení realizační 
projektové dokumentace do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, - Dodávka, 
instalace a podání žádosti o vydání UTP a UPOS do 120 kalendářních dnů od odsouhlasení 
realizační projektové dokumentace ze strany zadavatele, Podrobnosti stanoví zadávací 
dokumentace.
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Sisemine tunnus: FVE Slavos Slaný

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Lepingu täiendav olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 09331200 Fotogalvaanilised päikesemoodulid
Täiendav liigitus (cpv): 09332000 Päikeseenergiaseadmed, 71320000 Tehnilise 
projekteerimise teenused
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134
/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje možnost změny veřejné zakázky po dobu 
trvání smlouvy spočívající v právu požadovat po vybraném dodavateli doplnění či změnu 
technických, bezpečnostních, organizačních či právních opatření, a to v rozsahu nezbytném 
pro splnění povinností dle příslušného právního předpisu, zejména, nikoliv však výlučně, v 
oblasti řízení přístupu, monitoringu, řízení provozu a zajištění bezpečného omezení nebo 
odstavení zařízení, jakož i v oblasti řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce a smluvních 
vztahů s dodavateli, pokud bude Zadavatel určen jako poskytovatel základní služby nebo 
subjekt kritické infrastruktury dle zákona č. 266/2025 Sb., nebo jako poskytovatel regulované 
služby dle zákona č. 264/2025 Sb. Vybraný dodavatel je povinen tato opatření implementovat 
v přiměřeném rozsahu a lhůtě. Zadavatel si vyhrazuje změnu vybraného dodavatele podle § 
100 odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, a v případě, kdy dojde k naplnění 
podmínek odstoupení zadavatele od smlouvy ve smyslu návrhu smlouvy. V takovém případě 
osloví zadavatel účastníka, který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako druhý v pořadí, a 
to za podmínek uvedený v nabídce takového účastníka. Zadavatel vyzve nově osloveného 
dodavatele k doložení dokumentů před podpisem smlouvy, a to v rozsahu podle zadávacích 
podmínek a nabídky osloveného účastníka. Odmítne-li oslovený účastník, který se umístil 
druhý v pořadí, nabídku zadavatele na poskytnutí součinnosti a podpis smlouvy, osloví 
zadavatel účastníka, který se umístil další v pořadí, případně další účastníky dle výsledného 
pořadí hodnocení nabídek, nebyli-li již vyloučeni ze zadávacího řízení. S nově osloveným 
dodavatelem bude uzavřena nová smlouva o dílo, kdy rozsah díla bude upraven podle stavu 
díla v dobu převzetí od předchozího dodavatele, respektive stavu již poskytnutého plnění. 
Předání díla zajistí zadavatel. Cena díla bude stanovena podle nabídky osloveného účastníka 
zadávacího řízení. Zadavatel si rovněž vyhrazuje související změnu doby plnění, to s ohledem 
na fázi plnění díla, ve které proběhne změna dodavatele.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Riik: Tšehhi
Lisateave: Místem plnění je území města Slaný [749362], konkrétně: - I. Etapa - FVE středisko 
Háje, pozemky parc.č. st. 2468, st. 1740/2, - II. Etapa - FVE ČOV, pozemky parc.č. 928/1, 932
/2, 932/3, p. č. st. 2275, 2276, 3451, - Sídlo zadavatele (předání projektové dokumentace a 
ostatních dokumentů)

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 30/11/2026
Muu kestus: Teadmata

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 9 546 000,00 CZK

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
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Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Keskkonnamõju vähendamine
Kirjeldus: Zadavatel prohlašuje, že při vytváření zadávacích podmínek dodržel zásady 
odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 ZZVZ. Zadavatel vyvinul snahu o zapojení osob se 
zdravotní postižením v souladu se zásadu sociálně odpovědného zadávání a zároveň 
povinoval vybraného dodavatele k dodání plnění, které bude co nejvíce environmentálně 
šetrné. Zadavatel zároveň upozorňuje, že technicky náročná povaha veřejné zakázky 
neumožňuje vyšší míru takových postupů, a to v rámci technických možností projektu.
Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Saastuse vältimine ja tõrje
Keskkonnahoidlikud riigihanked – tingimused: Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid 
puuduvad
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Õiglased töötingimused

5.1.8.  Ligipääsetavuse kriteeriumid
Puuetega inimeste juurdepääsukriteeriume pole lisatud, sest hange ei ole mõeldud 
kasutamiseks füüsilistele isikutele

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Nabídková cena v Kč bez DPH
Kirjeldus: V rámci kritéria A) bude zadavatel hodnotit nabídku na základě údajů uvedených 
účastníkem ve vyplněné příloze č. 8. zadávacích podmínek. Údaje musí odpovídat v 
účastníkem předloženém rozpočtu, který bude součástí nabídky. Počet bodů za kritérium bude 
stanoven následovně: nejnižší nabídková ze všech hodnocených nabídek Počet bodů A = 95 * 
_______________________________________________________ celková nabídková 
hodnocené nabídky Maximálně lze za hodnoticí kritérium A) získat 95 bodů.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 95
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Kvalita realizačního týmu
Kirjeldus: Kritérium B) Kvalita realizačního týmu V rámci kritéria B) bude zadavatel hodnotí 
kvalitu realizačního týmu, respektive osob podle čl. 4.6.1. písm. b) zadávacích podmínek, a to 
z pohledu předmětu veřejné zakázky, následovně: Vedoucí elektromontér fotovoltaických 
systémů - Hodnoceny budou předložené referenční zakázky, na kterých se podílel jako 
elektromontér fotovoltaických systémů, jejichž předmětem byla montáž fotovoltaické elektrárny 
na střeše budovy, nebo kombinované umístění na střeše budovy a ploše, o výkonu nejméně 
200 kWp, kdy dokončeným se rozumí předaný plně funkční systém FVE včetně připojení 
elektrického zařízení na síť, dále řádně předané dokumentace skutečného provedení (As-
build) a zároveň platné výchozí revize na instalované zařízení, jejíž součástí bude i 



633995-2026 Page 6/9

mimořádná (či výchozí) revize na hromosvodovou soustavu (LPS). Způsob doložení 
referenčních zakázek: - Pro odstranění pochybností zadavatel uvádí, že požadavek na 
doložení zkušenosti jednotlivých pracovníků lze splnit předložením referenční zakázky, která 
byla realizována jako souhrnná dodávka více dílčích FVE na jednotlivých objektech a 
plochách, pokud tyto dodávky byly řešeny v rámci jednoho projektu či projektu komunitních 
FVE. - Referenční zakázky musí být uvedeny v rámci předloženého životopisu příslušné osoby 
podle čl. 4.5.1. písm. b) zadávacích podmínek a současně v příloze č. 8 zadávacích 
podmínek, ve formě čestného prohlášení, ve které bude uveden název referenční zakázky, 
kdy byla realizována, objednatel a kontaktní údaje na objednatele, na jaké pozici člen 
realizačního týmu na dané referenční zakázce působil a po jakou dobu. - Hodnoceny mohou 
být pouze předložené referenční zakázky, které byly dokončeny nejpozději 3 roky před 
zahájením zadávacího řízení. - každá doložená zkušenost bude hodnocena za 1 bodem, 
maximálně lze uznat 5 předložených referenčních zakázek, tj. v daném kritériu lze získat max. 
5 bodů. Maximálně lze za hodnoticí kritérium B) získat 5 bodů.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/slavos-slany-s-r-o

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://zakazky.navigaassistance.cz/vz00000183
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: tšehhi keel, slovaki keel
Elektrooniline kataloog: Nõutav
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 2 Kuud
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 14/10/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Koht: Zadavatel postupuje při otevírání nabídek dle § 109 ZZVZ, a proto veřejné otvírání 
elektronických nabídek nepořádá
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/slavos-slany-s-r-o
https://zakazky.navigaassistance.cz/vz00000183
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Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Naviga Assistance s.r.o.
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Slavos Slaný, s.r.o.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže
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8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Naviga Assistance s.r.o.
Registreerimisnumber: 24244414
Postiaadress: Voctářova 2497
Linn: Praha
Sihtnumber: 18000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: frolik@navigaassistance.cz
Telefon: +420 733643822
Selle organisatsiooni rollid: 
Tugiteenuse osutaja
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: https://uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Slavos Slaný, s.r.o.
Registreerimisnumber: 07506554
Postiaadress: Politických vězňů 1523
Linn: Slaný
Sihtnumber: 27401
Riik – jaotus (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: marketa.jehlickova@slavosslany.cz
Telefon: +420 720028036
Hankija profiil: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/slavos-slany-s-r-o
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 

mailto:frolik@navigaassistance.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:marketa.jehlickova@slavosslany.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/slavos-slany-s-r-o
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618677-2026
Muudatuse peamine põhjus
: 
Teave ajakohastatud
Kirjeldus
: 
V návaznosti na uveřejnění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 prodlužuje zadavatel v 
souladu s § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny. 
Změny zadávací dokumentace: - P1_Závazný návrh smlouvy o dílo_revll. - P10 - Specifikace 
technologie_rev. Aktuální znění zveřejněno na profilu.

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: LOT-0001
Muudatuste kirjeldus: V návaznosti na uveřejnění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
prodlužuje zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání nabídek 
o 2 pracovní dny. Změny zadávací dokumentace: - P1_Závazný návrh smlouvy o dílo_revll. - 
P10 - Specifikace technologie_rev. Aktuální znění zveřejněno na profilu.
Hankedokumente muudeti: 12/09/2026

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 38e9629c-f936-4b78-b734-5e963f6bb3c3  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 12/09/2026 17:14:29 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 633995-2026
ELT S väljaande number: 178/2026
Avaldamise kuupäev: 15/09/2026
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