

636145-2026 - Hange

Eesti – Jalgrattateede ehitustööd – Näpi - Roodevälja kergtee ehitus

OJ S 179/2026 16/09/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Rakvere Vallavalitsus

E-posti aadress: vallavalitsus@rakverevald.ee

Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Näpi - Roodevälja kergtee ehitus

Kirjeldus: Rakvere Vallavalitsus soovib sõlmida leping Näpi-Roodevälja valgustatud jalgratta- ja jalgteede rajamiseks. Hankija korraldab vaatluse projekteeritud tee osade asukohtadel ja kohapeal asjaoludega tutvumiseks. Osalemine ei ole pakkumuse esitamise eeldus, vaid on abiks hankes osalejal pakkumuse ettevalmistamisel. Esimene võimalus vaatluses huvitatud isikutele on teisipäeval 25.08.2026 kell 10.00, siis järgnevate nädalate teisipäevadel samuti kell 10.00, viimane võimalus on 15.09.2026 kell 10.00. Kogunemine Sõmeru keskusehoone juures, aadress on Kooli tn 2 Sõmeru. Hankija eeldab, et ettevõtjad osalevad vaatluses oma transpordivahenditega. / Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused: Vaata hanke alusdokumentidest

Menetluse tunnus: 64b6a862-7046-4540-a360-210fd8c05926

Sisemine tunnus: 313051-0000

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

Menetluskorra kirjeldus: Avatud hankemenetlus

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45233162 Jalgrattateede ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45233161 Jalgteede ehitustööd, 45316110 Teedevalgustuse paigaldamine

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Põhja-Eesti (EE001)

Riik: Eesti

Lisateave: Rakvere vald

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 730 000,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: Tellitavad ehitustööd moodustavad koostoitmiva ühtse terviku ja lepingu täitmine ühe töövõtja poolt tagab tulemuse ühtsuse ja nõutava kvaliteedi. Johtuvalt sellest ei ole hange osadeks jaotatud, eesmärk on sõlmida leping ühe pakkujaga. Hanke üldandmetes märgitud lepingu kestus 15 kuud kujuneb lepinguga tööde teostamiseks ettenähtud perioodist 14 kuud ja lisaks arvestades lepinguga ettenähtud töövõtja viimase arve tasumiseks 30 päevase perioodi; st lepingu kestus kokku on 15 kuud.

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD), Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: Näpi - Roodevälja kergtee ehitus

Kirjeldus: Rakvere Vallavalitsus soovib sõlmida leping Näpi-Roodevälja valgustatud jalgratta- ja jalgteede rajamiseks. Hankija korraldab vaatluse projekteeritud tee osade asukohtadel ja kohapeal asjaoludega tutvumiseks. Osalemine ei ole pakkumuse esitamise eeldus, vaid on abiks hankes osalejal pakkumuse ettevalmistamisel. Esimene võimalus vaatluses huvitatud isikutele on teisipäeval 25.08.2026 kell 10.00, siis järgnevate nädalate teisipäevadel samuti kell 10.00, viimane võimalus on 15.09.2026 kell 10.00. Kogunemine Sõmeru keskusehoone juures, aadress on Kooli tn 2 Sõmeru. Hankija eeldab, et ettevõtjad osalevad vaatluses oma transpordivahenditega. / Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused: Vaata hanke alusdokumentidest

Sisemine tunnus: 313051-0000

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45233162 Jalgrattateede ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45233161 Jalgteede ehitustööd, 45316110 Teedevalgustuse paigaldamine

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Põhja-Eesti (EE001)

Riik: Eesti

Lisateave: Rakvere vald

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 15 Kuud

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 730 000,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

Lisateave: Tellitavad ehitustööd moodustavad koostoitmiva ühtse terviku ja lepingu täitmine ühe töövõtja poolt tagab tulemuse ühtsuse ja nõutava kvaliteedi. Johtuvalt sellest ei ole hange

osadeks jaotatud, eesmärk on sõlmida leping ühe pakkujaga. Hanke üldandmetes märgitud lepingu kestus 15 kuud kujuneb lepinguga tööde teostamiseks ettenähtud perioodist 14 kuud ja lisaks arvestades lepinguga ettenähtud töövõtja viimase arve tasumiseks 30 päevase perioodi; st lepingu kestus kokku on 15 kuud.

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Keskkonnamõju vähendamine

Kirjeldus: Ehitustööde teostamisel on kohustus järgida keskkonnavalitsuse nõudeid ja vältida tööde teostamisega kaasneva negatiivse kõrvalmõju tekkimist keskkonnale.

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.8. Ligipääsetavuse kriteeriumid

Lisatud on puuetega inimeste juurdepääsukriteeriumid

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: Vaata hanke alusdokumentidest

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/10560424/documents?group=B>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/10560424/tenders>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: eesti keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Pakkumuse tagatise suurus on 5000 (viis tuhat) eurot, kas deposiit Rakvere Vallavalitsuse pangakontol või vormikohane krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusseltsi/kindlustusandja garantiikiri.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29/09/2026 10:00:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 4 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 29/09/2026 11:00:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Koht: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/>

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Lepitusorganisatsioon: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Vaidlustusorgan: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Teave vaidlustamise t htaegade kohta: <https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused/riigihanked/vaidlustusmenetlus>

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rakvere Vallavalitsus

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Rakvere Vallavalitsus

8. Organisatsioonid**8.1. ORG-0001**

Ametlik nimi: Rakvere Vallavalitsus

Registreerimisnumber: 77000329

Postiaadress: Kooli tn 2

Linn: Rakvere vald

Sihtnumber: 44305

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (EEZZZ)

Riik: Eesti

Kontaktpunkt: ALEKSEI KESTER

E-posti aadress: vallavalitsus@rakverevald.ee

Telefon: +372 54760506

Internetiaadress: <https://www.rakverevald.ee/>

Hankija profiil: <https://www.rakverevald.ee/>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Registreerimisnumber: 1000123

Postiaadress: Tartu mnt 85

Linn: Tallinn

Sihtnumber: 10115

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (EEZZZ)

Riik: Eesti

E-posti aadress: vako@fin.ee

Telefon: +3726113713

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Lepitusorganisatsioon

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Riigihangete register

Registreerimisnumber: TED64

Postiaadress: L kke tn 4

Linn: Tallinn

Sihtnumber: 10122

Riik – jaotus (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (EEZZZ)

Riik: Eesti

E-posti aadress: register@riigihanked.riik.ee

Telefon: +3726113693

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

:

09a5e1a3-30c1-41a8-a949-7f25737ae1b2-01

Muudatuse peamine põhjus

:

Teave ajakohastatud

10.1. Muudatus

Punkti tunnus: PROCEDURE

Muudatuste kirjeldus: kõrvaldatud on vastulu alusdokumentide vahel võrkaia kõrguse näitaja osas, ehitusprojekti osas Teed ja Liiklus on asendatud viis PDF-faili, võrkaia kõrgus peab olema 2.0 m; alusandmete muutmise tõttu lähtuvalt riigihangete seaduse § 84 lõikest 1 on edasi lükatud pakkumuste esitamise kuupäev

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 896393a2-c5c9-4bad-8f2d-66d1fcf1d2ef - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 14/09/2026 18:33:52 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Teate saatmise kuupäev (eSender): 14/09/2026 23:00:01 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: eesti keel

Teate avaldamise number: 636145-2026

ELT S väljaande number: 179/2026

Avaldamise kuupäev: 16/09/2026