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See the notice on TED website

638531-2026 - Hange
Prantsusmaa – Näitusekeskuste ehitustööd – Travaux de transformation du Musée de la Carte à 
Jouer
OJ S 179/2026 16/09/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd - Asjad - Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Ville d'Issy-les-Moulineaux
E-posti aadress: valerie.tebar@seineouest.fr
Hankija õiguslik vorm: Avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Travaux de transformation du Musée de la Carte à Jouer
Kirjeldus: Le présent marché est passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert, 
conformément aux dispositions du Code de la commande publique. Le marché est un marché 
de Travaux conclu à prix forfaitaires pour l'ensemble des lots et à prix mixtes pour le lot n°17 
(soclage), comprenant une part forfaitaire correspondant aux travaux de soclage ainsi qu'une 
part à bons de commande à prix unitaires sans montant minimum et avec un montant 
maximum de 20 000 Euros HT sur la durée du marché, correspondant à la mobilisation 
potentielle d'une équipe supplémentaire, en tant que de besoin, par le Maitre d'ouvrage. Les 
prix sont fermes et définitifs éventuellement actualisables. Le marché est alloti au sens de 
l'article L2113-10 et R2113-1 du Code de la commande publique et comprend 18 lots : 1 Gros-
oeuvre - Démolitions - Curage intérieurs - Couverture ardoise - Carrelage - Faïences 2 
Charpente métalliques - Serrurerie 3 Murs rideaux aluminium - Occultations 4 Doublages - 
Cloisons - Isolation - Plafonds 5 Parquets 6 Revêtements de sol pierre et rénovation 7 
Peintures - Nettoyage 8 Mobiliers accueil boutique 9 CVC - Plomberie - Equipements 
sanitaires 10 Remplacement CTA 11 Electricité CFO / CFA - Vidéoprotection 12 Agencement 
scénographique 13 Vitrines 14 Graphisme 15 Equipements audiovisuels multimédia 16 
Eclairage scénographique 17 Soclage 18 Dispositifs interactifs low tech Le présent CCAP est 
commun à tous les lots. Le marché n'est pas décomposé en tranche au sens des articles R.
2113-4 à R.2113-6 du Code de la commande publique. Le marché comprend la prestation 
supplémentaire éventuelle suivante pour le lot n°3 : Remplacement du mur rideau de la faille 
en totalité (en lieu et place des deux vitrages à passer en ouvrant double fenêtres Le marché 
prendra effet à compter de sa date de notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait 
achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 mois (y compris la période de 
2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par ordre de service.
Menetluse tunnus: fb829073-d5bf-4df6-a931-fd0bb6aabc1e
Sisemine tunnus: 2600037
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
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Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45212312 Näitusekeskuste ehitustööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa
Lisateave: La visite du site est obligatoire pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 et 16 pour 
permettre aux candidats de procéder à toutes les investigations nécessaires pour 
l'établissement de leur offre. La visite du site est facultative pour les lots suivants : - Lots 6, 8, 
12, 13, 14, 15, 17 et 18. Le DCE est retiré sur la plateforme Maximilien https://marches.

 Le téléchargement est gratuit. La consultation est dématérialisée. Les offres maximilien.fr.
seront uniquement déposées par voie électronique en passant par https://marches.maximilien.

 en application de l'article R21327 du Code de la commande publique. Aucun envoi par fr
courrier électronique ou sur support physique électronique ne sera réalisé. Le téléchargement 
est gratuit. La personne publique choisit comme unité de compte l'euro. Les offres des 
candidats seront entièrement rédigées en langue française. Les critères de sélection des 
candidatures : • Adéquation des capacités professionnelles à l'objet du marché : moyens 
matériels et humains (sur les 3 dernières années) ; • Adéquation des capacités techniques à 
l'objet du marché : références, qualifications techniques (sur les 5 dernières années) ; • 
Adéquation des capacités financières à l'objet du marché : chiffre d'affaires(montant et 
évolution sur les 3 dernières années). Les critères de jugement des offres : Pour l'ensemble 
des lots bâtimentaires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 : o Critère 1 : Valeur technique, au 
regard du cadre de réponse technique, sur 60 points : - Pertinence de la méthodologie propre 
à chaque lot pour les travaux en milieu urbain et semi-occupé, le respect du planning, la 
protection des ouvrages existants, des oeuvres au sous-sol, du bâtiment et ses abords (25 
points) - Pertinence des moyens humains (compétences, références et expériences de 
l'équipe dédiée) et matériels utilisés pour le projet (15 points) - Qualité des performances des 
équipements et matériaux mis en oeuvre et fiches techniques pour le projet (10 points) - 
Pertinence des mesures mises en place pour l'environnement (nuisances sonores, tri des 
déchets, recyclages des matériaux déposés) (10 points) o Critère 2 : Prix sur 40 points Les 
candidats seront notés sur la base du montant forfaitaire proposé. Pour les lots 
scénographiques 14, 15, 16 et 18 : o Critère 1 : Valeur technique, au regard du cadre de 
réponse technique, sur 60 points : - Pertinence de la méthodologie suivie, des procédés 
d'exécution envisagés spécifiques au chantier, des choix et solutions techniques proposés 
pour le projet (principes constructifs, choix et qualité des produits) - 25 points - Pertinence des 
moyens humains et matériels mis en oeuvre pour respecter les délais et la qualité de résultat 
attendue, compétences et expérience du chef de projet et du chef de chantier - 15 points - 
Pertinence de la programmation détaillée des travaux, de l'organisation du chantier et de la 
prise en compte des interventions des autres lots - 15 points - Pertinence des mesures de 
sécurité, d'entretien et d'hygiène du chantier - 5 points o Critère 2 : Prix sur 40 points Les 
candidats seront notés sur la base du montant forfaitaire proposé. Pour les lots 
scénographiques 12 et 13 : o Critère 1 : Valeur technique, au regard du cadre de réponse 
technique, sur 50 points : - Pertinence de la méthodologie suivie, des procédés d'exécution 
envisagés spécifiques au chantier, des choix et solutions techniques proposés pour le projet 
(principes constructifs, choix et qualité des produits) - 20 points - Pertinence des moyens 
humains et matériels mis en oeuvre pour respecter les délais et la qualité de résultat attendue, 
compétences et expérience du chef de projet et du chef de chantier - 15 points - Pertinence de 
la programmation détaillée des travaux, de l'organisation du chantier et de la prise en compte 
des interventions des autres lots - 10 points - Pertinence des mesures de sécurité, d'entretien 
et d'hygiène du chantier - 5 points o Critère 2 : Prix sur 50 points Les candidats seront notés 

https://marches.maximilien.fr
https://marches.maximilien.fr
https://marches.maximilien.fr
https://marches.maximilien.fr


638531-2026 Page 3/29

sur la base du montant forfaitaire proposé. Pour le lot scénographique 17 : o Critère 1 : Valeur 
technique, au regard du cadre de réponse technique, sur 50 points : - Pertinence de la 
méthodologie suivie, des procédés d'exécution envisagés spécifiques au chantier, des choix et 
solutions techniques proposés pour le projet (principes constructifs, choix et qualité des 
produits) - 20 points - Pertinence des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour 
respecter les délais et la qualité de résultat attendue, compétences et expérience du chef de 
projet et du chef de chantier - 15 points - Pertinence de la programmation détaillée des 
travaux, de l'organisation du chantier et de la prise en compte des interventions des autres lots 
- 10 points - Pertinence des mesures de sécurité, d'entretien et d'hygiène du chantier - 5 
points o Critère 2 : Prix sur 50 points Les candidats seront notés sur la base d'un Détail 
Quantitatif Estimatif intégrant le forfait indiqué à l'AE et une simulation de commande établie 
sur la base des prix unitaires pour la part à bons de commande Toute demande de 
renseignements se fera uniquement via la plateforme Maximilien pour les candidats identifiés 
ayant téléchargé le règlement de la consultation. Les renseignements complémentaires sur 
les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats seront 
communiqués, via a la plateforme, à tous les candidats ayant retiré le le règlement de la 
consultation et qui se sont fait connaitre. Date limite de réception des offres : 14/10/2026, 
17h00.

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.5.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 18
Lepingutingimused: 
Nende osade maksimaalne arv, mille kohta võib sõlmida lepingu ühe pakkujaga: 18

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: LOT 1 : GROS-OEUVRE -DEMOLITIONS - CURAGES INTERIEURS - 
COUVERTURE ARDOISE - CARRELAGES - FAIENCES
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45223220 Toorehitiste ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa
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5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

https://marches.maximilien.fr/entreprise
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Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0003
Pealkiri: LOT 2 : CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45261100 Katusekonstruktsioonitööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
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Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0004
Pealkiri: LOT 3 : MURS RIDEAUX ALUMINIUM - OCCULTATIONS
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le lot comprend une Prestation Supplémentaire Eventuelle : 
Remplacement du mur rideau de la faille en totalité plutôt que les deux vitrages à passer en 
ouvrant DF Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la fin de la 
garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 mois (y 
compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par ordre 
de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45421000 Tisleritööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
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55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0005
Pealkiri: LOT 4 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

https://marches.maximilien.fr/entreprise
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5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45421152 Vaheseinte paigaldamine

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
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Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0006
Pealkiri: LOT 5 : PARQUETS
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45432113 Parkettpõrandad

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
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5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0007
Pealkiri: LOT 6 : REVETEMENTS DE SOL PIERRE ET RENOVATION
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45432100 Põrandapaigaldus- ja -katmistööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
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Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0008
Pealkiri: LOT 7 : PEINTURES - NETTOYAGES
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
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fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45442100 Värvimistööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
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Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0009
Pealkiri: LOT 8 : MOBILIERS ACCUEIL BOUTIQUE ET AMENAGEMENTS MENUISES
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 44115800 Ehitise siseseadmed

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument



638531-2026 Page 14/29

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0010
Pealkiri: LOT 9 : CVC - PLOMBERIE - EQUIPEMENTS SANITAIRES
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45331000 Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
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Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0011
Pealkiri: LOT 10 : REMPLACEMENT CTA

https://marches.maximilien.fr/entreprise
https://marches.maximilien.fr/entreprise


638531-2026 Page 16/29

Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45331200 Ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldamine

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
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Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0012
Pealkiri: LOT 11 : ELECTRICITE CFO / CFA - VIDEOPROTECTION
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45311200 Elektriseadmete paigaldustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
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administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0013
Pealkiri: LOT 12 : AGENCEMENT SCENOGRAPHIQUE
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 44115800 Ehitise siseseadmed

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa
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5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
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Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0014
Pealkiri: LOT 13 : VITRINES
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 44115800 Ehitise siseseadmed

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

https://marches.maximilien.fr/entreprise
https://marches.maximilien.fr/entreprise


638531-2026 Page 21/29

Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0015
Pealkiri: LOT 14 : GRAPHISME
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 79822500 Graafilise kujundamise teenused

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
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et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0016
Pealkiri: LOT 15 : EQUIPEMENTS AUDIOVISUEL MULTIMEDIA
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
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Peamine liigitus (cpv): 32321200 Audiovisuaalsed seadmed

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
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Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0017
Pealkiri: LOT 16 : ECLAIRAGE SCENOGRAPHIQUE
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45310000 Elektripaigaldustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
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Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0018
Pealkiri: LOT 17 : SOCLAGE
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix mixtes : - A prix forfaitaire 
correspondant aux travaux de soclage et ; - A bons de commande à prix unitaires sans 
montant minimum et avec un montant maximum de 20 000 Euros HT sur la durée du marché, 
correspondant à la mobilisation potentielle d'une équipe supplémentaire, en tant que de 
besoin, par le Maitre d'ouvrage. Le marché n'est pas un marché à tranches. Le marché 
prendra effet à compter de sa date de notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait 
achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 mois (y compris la période de 
2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 39154000 Näitusetarvikud

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.

https://marches.maximilien.fr/entreprise
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Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

5.1.  Osa: LOT-0019
Pealkiri: LOT 18 : DISPOSITIFS INTERACTIFS LOW TECH
Kirjeldus: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande 
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu à prix forfaitaires. Le marché n'est pas 
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un marché à tranches. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée 
par ordre de service.

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 32322000 Multimeediaseadmed

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé précontractuel 
prévue à l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut être mise en oeuvre avant la 
signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.55113 à L.
55123 du code de la justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante 
volontaire prévu à l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE 
et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.55115 du Code 
de la justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé 
peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et 
peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code de la justice 
administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contactés qu'à l'occasion de 
ce recours.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 150 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
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Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Ville d'Issy-les-Moulineaux
Registreerimisnumber: 21920040900015
Linn: ISSY-LES-MOULINEAUX
Sihtnumber: 92130
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa
Kontaktpunkt: TEBAR Valérie -
E-posti aadress: valerie.tebar@seineouest.fr
Telefon: 0146299494
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Registreerimisnumber: 17950702500015
Postiaadress: 2-4, boulevard de l'Hautil BP 30322
Linn: Cergy-pontoise cedex
Sihtnumber: 95027
Riik – jaotus (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Riik: Prantsusmaa
E-posti aadress: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telefon: 0130173400
Faks: 0130173459
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 
ac8cf0dd-7202-4cbe-af5a-b7509a935874-01

Teave teate kohta
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Teate tunnus/versioon: 6f0841e8-f825-4c1a-aa27-6be73bbafaba  -  02
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 15/09/2026 10:31:26 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel
Teate avaldamise number: 638531-2026
ELT S väljaande number: 179/2026
Avaldamise kuupäev: 16/09/2026
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