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See the notice on TED website

639838-2026 - Hange
Tšehhi – Korterelamute ehitustööd – Bytové domy Pastviny, Týn nad Vltavou
OJ S 180/2026 17/09/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Město Týn nad Vltavou
E-posti aadress: lucie.spevakova@tnv.cz
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Elamu- ja kommunaalmajandus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Bytové domy Pastviny, Týn nad Vltavou
Kirjeldus: Předmětem zakázky jsou novostavby 2 podobných bytových domů, obdélníkového 
půdorysu cca 20 (21) x15 m, čtyřpodlažních s obytným podkrovím, v každém 14 bytů, s 
valbovou střechou a balkony. Jedná se o stavby z tradičních materiálů (betonové pasy, 
keramické zdivo, ŽB stropy, klasický krov s betonovou taškovou krytinou. Součástí zakázky je 
také výstavba příjezdové komunikace, chodníků a parkovací plochy pro 34 automobilů, 
areálové splaškové a dešťové kanalizace s retenční nádrží, vodovodní přípojky, veřejného 
osvětlení. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a příloze č. 2 
– Soupis prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr.
Menetluse tunnus: 02156a53-86f7-483d-aaa5-8ae662fd220e
Sisemine tunnus: P25V00000022
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45211340 Korterelamute ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45233160 Teed ja muud killustikpinnad, 45231300 Vee- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitustööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Riik: Tšehhi
Lisateave: k.ú. Týn nad Vltavou, pozemky p.č. 2396/1, 2834//1, 2831/1, 3059

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 90 000 000,00 CZK

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Bytové domy Pastviny, Týn nad Vltavou
Kirjeldus: Předmětem zakázky jsou novostavby 2 podobných bytových domů, obdélníkového 
půdorysu cca 20 (21) x15 m, čtyřpodlažních s obytným podkrovím, v každém 14 bytů, s 
valbovou střechou a balkony. Jedná se o stavby z tradičních materiálů (betonové pasy, 
keramické zdivo, ŽB stropy, klasický krov s betonovou taškovou krytinou. Součástí zakázky je 
také výstavba příjezdové komunikace, chodníků a parkovací plochy pro 34 automobilů, 
areálové splaškové a dešťové kanalizace s retenční nádrží, vodovodní přípojky, veřejného 
osvětlení. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a příloze č. 2 
– Soupis prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr.
Sisemine tunnus: P25V00000022

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45211340 Korterelamute ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45233160 Teed ja muud killustikpinnad, 45231300 Vee- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Termíny sjednané ve smlouvě se automaticky 
prodlužují o počet dnů, v nichž zhotovitel nemohl provádět dílo, resp. poskytovat plnění v 
souladu s touto smlouvou, z důvodu následujících překážek: a) mimořádné nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele; takovou překážkou však není 
překážka vzniklá z vnitřních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s 
plněním své povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen 
překonat; nepřekonatelnou překážou se rozumí taková překážka, kterou nelze ani při 
vynaložení veškerého rozumného úsilí odstranit – její překonání by vyžadovalo ze strany 
zhotovitele vynaložení takových prostředků, které by bylo v jasném nepoměru k chráněnému 
zájmu. b) překážky na straně objednatele, jako je nedostatek součinnosti v rozporu s 
harmonogramem, vyjma případů, kdy je třeba uzavřít dodatek k této smlouvě, a) nepříznivé 
klimatické podmínky, kdy není možné dílo provádět v souladu se smlouvou nebo závaznými 
technickými normami, za předpokladu, že zhotovitel v harmonogramu prací předem náležitě 
zohlednil obvyklé klimatické podmínky v předpokládané době provádění díla a skutečné 
klimatické podmínky se podstatně vymykaly podmínkám obvyklým v předchozích 5 letech, b) 
vydání potřebného rozhodnutí či jiného aktu orgánem veřejné moci přesáhlo 30 dnů, popř. 
získání vyjádření či závazného stanoviska potřebného pro vydání potřebného rozhodnutí 
přesáhlo 30 dnů od jeho řádného vyžádání zhotovitelem; to vše za podmínky, že tyto průtahy 
nezavinil ani z části zhotovitel, přičemž každý kalendářní den průtahů lze započíst pouze 
jednou.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Riik: Tšehhi
Lisateave: město a k.ú. Týn nad Vltavou
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5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 30/10/2026
Kestus: 36 Kuud

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 90 000 000,00 CZK

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Keskkonnamõju vähendamine
Kirjeldus: Zásady environmentálně odpovědného zadávání jsou promítnuté již v projektové 
dokumentaci. Zadavatel požaduje, aby dodavatel při provádění stavebních prací a činností 
souvisejících s realizací předmětu zakázky v co nejvyšší možné míře respektoval okolní 
prostředí a zavedl a dodržoval příslušná opatření pro minimalizaci, případně zamezení 
negativních vlivů provádění těchto prací na okolí. V maximální míře je zapotřebí využívat 
stavební mechanizmy se sníženou hlučností a s co nejnižší produkcí emisí. Dodavatel bude 
také povinen pravidelně provádět kontrolu technického stavu vybavení a strojů, které používá 
při realizaci stavby, aby nemohlo dojít ke znečištění půdy a vod vinou jejich špatného 
technického stavu. Při provádění stavebních prací nebo při manipulaci se sypkými materiály 
bude dodavatel dodržovat technická a organizační opatření k omezení prašnosti, a to zejména 
kropením, pravidelnou kontrolou čistoty příjezdových komunikací, skladováním sypkých 
materiálů tak, aby nedocházelo k jejich uvolňování, udržováním pořádku na staveništi a jeho 
okolí a pravidelným zkrápěním staveniště a přilehlých komunikací. Při dovážení materiálu k 
montáži na místě plnění musí dodavatel maximálně využít kapacitu vozidla, které k takovému 
převozu použije. Zadavatel dále apeluje na dodavatele, aby se při provádění předmětu veřejné 
zakázky snažil omezit množství případných obalových materiálů pouze na nezbytně nutné 
množství tak, aby nebyla ohrožena kvalita předmětu plnění (díla), a aby použité obaly byly 
vyrobeny nejlépe z recyklovatelného materiálu a mohly být používány opakovaně. Nakládání s 
odpady, které vzniknou během realizace veřejné zakázky, se bude řídit zákonem č. 541/2020 
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní druhy odpadů, které budou při 
realizaci předmětu plnění vznikat, musí být rozlišeny a podle svého druhu a případné 
nebezpečnosti zařazeny do kategorií. Na základě zjištěných kategorií je nutné hledat pro 
jednotlivé druhy odpadů vhodný způsob využití (zadavatel klade požadavek na maximální 
recyklovatelnost), popř. odstranění, v souladu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. 
Případné nebezpečné odpady bude zneškodňovat odborná autorizovaná společnost. Mimo 
vlastní realizaci pak nebude mít stavba negativní dopad na životní prostředí.
Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Saastuse vältimine ja tõrje
Keskkonnahoidlikud riigihanked – tingimused: Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid 
puuduvad
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Õiglased töötingimused
Innovatsioonihange: Hanke alusel tellitud tööd, asjad või teenused toovad endaga kaasa 
tooteinnovatsiooni.
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5.1.8.  Ligipääsetavuse kriteeriumid
Puuetega inimeste juurdepääsukriteeriume ei ole lisatud järgmise põhjendusega
Põhjendus: Činnost při výstavbě není vhodná pro osoby s duševním nebo zdravotním 
hendikepem.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Nejnižší nabídková cena bez DPH
Kirjeldus: Nejvýhodnější nabídka bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://zakazky.tnv.cz

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://zakazky.tnv.cz
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: tšehhi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 3 Kuud
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 25/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Koht: Týn nad Vltavou, budova MěÚ, budova sportovní haly
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Splatnost faktury 60 kalendářních dnů

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 

https://zakazky.tnv.cz
https://zakazky.tnv.cz


639838-2026 Page 5/7

domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Vltavotýnská realitní spol. s r.o.
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Vltavotýnská realitní 
spol. s r.o.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže

8. Organisatsioonid
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8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Město Týn nad Vltavou
Registreerimisnumber: 00245585
Postiaadress: náměstí Míru 2
Linn: Týn nad Vltavou
Sihtnumber: 37501
Riik – jaotus (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Riik: Tšehhi
Kontaktpunkt: Ing. Lucie Spěváková
E-posti aadress: lucie.spevakova@tnv.cz
Telefon: +420 771270781
Internetiaadress: www.tnv.cz
Hankija profiil: https://zakazky.tnv.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno - Černá Pole
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: posta@uohs.gov.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: www.uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Vltavotýnská realitní spol. s r.o.
Registreerimisnumber: 26020092
Postiaadress: Tyršova 780
Linn: Týn nad Vltavou
Sihtnumber: 37501
Riik – jaotus (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Riik: Tšehhi
Kontaktpunkt: Ing. Petr Rohlena, jednatel
E-posti aadress: petr.rohlena@realitytyn.cz
Telefon: +420 725032578
Internetiaadress: https://www.realitytyn.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Tugiteenuse osutaja
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon

10. Muudatus

mailto:lucie.spevakova@tnv.cz
http://www.tnv.cz
https://zakazky.tnv.cz
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mailto:petr.rohlena@realitytyn.cz
https://www.realitytyn.cz
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Eelmise teate versioon, mida muudetakse: 564075-2026
Muudatuse peamine põhjus: Teave ajakohastatud
Kirjeldus: Z důvodu 6 podaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace přistoupil 
zadavatel k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek. Žádosti se týkaly technických 
požadavků na vybrané výrobky (okna, veřejné osvětlení, výtahy), u nichž byly v projektové 
dokumentaci zjištěny neúplné nebo vzájemně rozporné údaje. Zadavatel na všechny žádosti 
odpověděl a chybějící či nejednoznačné technické parametry doplnil. S ohledem na rozsah 
provedených doplnění a technickou náročnost dotčených položek, u nichž jsou dodavatelé 
závislí na ověření dostupnosti a cen u výrobců a subdodavatelů, zadavatel přistupuje k 
prodloužení lhůty pro podání nabídek, aby všem dodavatelům zajistil dostatečný čas pro 
zpracování úplné a správně oceněné nabídky.

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: LOT-0001
Muudatuste kirjeldus: Prodloužení lhůty pro podání nabídek o 3 kalendářní dny tj. do 
25.9.2026 10:00 hodin.

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 512b5fe2-f50c-4970-9a85-738441b9ed26  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 16/09/2026 08:57:21 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 639838-2026
ELT S väljaande number: 180/2026
Avaldamise kuupäev: 17/09/2026
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