

## 650820-2026 - Tulemus

Poola – Ehitustööd – Oprac. projektu wykon. i wykon. robót bud. na odcinku LOT - B1\_2 Miąsowa - Jędrz. od km 218,129 do km 233,150 oraz oprac. proj. wykon. i wyk. robót bud. na odc. LOT - B2\_1 Jędrzejów (bez stacji) - Sędziszów od km 233,150 do km 252,800 w ramach projektu inwest. pn.: „Prace na linii kolej. nr 8 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Kielce - Kozłów, Etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów”

OJ S 183/2026 22/09/2026

Lepingu sõlmimise või kontsessiooni andmise teade – üldkord

Ehitustööd - Teenused

### 1. Hankija

---

#### 1.1. Hankija

Ametlik nimi: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

E-posti aadress: [Halina.Bartosz@plk-sa.pl](mailto:Halina.Bartosz@plk-sa.pl)

Võrgustiku sektori hankija tegevus: Raudteeteenused

### 2. Menetlus

---

#### 2.1. Menetlus

Pealkiri: Oprac. projektu wykon. i wykon. robót bud. na odcinku LOT - B1\_2 Miąsowa - Jędrz. od km 218,129 do km 233,150 oraz oprac. proj. wykon. i wyk. robót bud. na odc. LOT - B2\_1 Jędrzejów (bez stacji) - Sędziszów od km 233,150 do km 252,800 w ramach projektu inwest. pn.: „Prace na linii kolej. nr 8 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Kielce - Kozłów, Etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów”

Kirjeldus: 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych na odcinku LOT - B1\_2 Miąsowa - Jędrzejów od km 218,129 do km 233,150 oraz opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych na odcinku LOT - B2\_1 Jędrzejów (bez stacji) - Sędziszów od km 233,150 do km 252,800 w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Kielce - Kozłów, Etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów” Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1) Dokumentacji projektowej, w tym: a) uzyskanie pozwolenia na budowę (lub dokonanie zmian uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę) i innych niezbędnych decyzji administracyjnych, b) opracowanie projektu wykonawczego oraz w przypadku konieczności zmian opracowanie projektu budowlanego, c) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 2) i robót w zakresach: a) nawierzchnia kolejowa, b) podtorze, c) obiekty inżynieryjne, d) przejazdy kolejowo – drogowe i przejścia, e) drogi kołowe, f) budowle i obiekty obsługi podróżnych, g) budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego, h) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), i) telekomunikacja, j) elektroenergetyka trakcyjna, k) elektroenergetyka nietrakcyjna, l) kolizje z sieciami zewnętrznymi, m) inne roboty, wg potrzeb (np. usunięcie drzew i krzewów, rozbiórki, chodniki, wygrodzenia, ogrodzenia, itp.). n) Opcja na Interfejs – zmiana oprogramowania w zakresie niezbędnym do powiązania komputerowych urządzeń srk zabudowanych w niniejszym zadaniu z urządzeniami innych wykonawców, którzy będą realizować na odcinkach stycznych/sąsiednich roboty budowlane, obejmujące: • włączenie do zdalnego sterowania urządzeń srk w zakresie zabudowy urządzeń srk w LCS Kielce 2, • zabudowę systemu ETCS poziom 2 na lk 8, 3) robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska. 4) przeprowadzenie procesu oceny zgodności

podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SWZ.

Menetluse tunnus: d9c4d78d-649f-4b88-ba25-e4efcbe2e4da

Eelmine teade: 150478-2026

Sisemine tunnus: 9090/IREZA3/04786/04342/25/P

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

#### 2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Lepingu täiendav olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 71322000 Tsiviilehitustööde tehnilise projekteerimise teenused, 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd, 45230000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd, 45234000 Raudtee ja köisraudtee ehitustööd, 45234100 Raudtee ehitustööd, 45234113 Rööbastee demonteerimine, 45234116 Rööbastee ehitustööd, 45234115 Raudtee signalisatsioonitööd, 45231400 Elektriliinide ehitustööd, 45233140 Teetööd, 48813000 Reisijate infosüsteemid

#### 2.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Jędrzejów, Sędziszów, Miąsowa

Riik – jaotus (NUTS): Sandomiersko-jędrzejowski (PL722)

Riik: Poola

Lisateave: Linia kolejowa nr 8 od km 218,129 do km 252,800 zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie jędrzejowskim, na terenach gmin: Sobków, Jędrzejów i Sędziszów.

#### 2.1.4. Üldine teave

Lisateave: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) Ustawy. Zakres zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) Ustawy oraz warunki na jakich zostaną udzielone określa PFU.

**Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/25/EL

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo Zamówień Publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. -

## 5. Osa

### 5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Oprac. projektu wykon. i wykon. robót bud. na odcinku LOT - B1\_2 Miąsowa - Jędrz. od km 218,129 do km 233,150 oraz oprac. proj. wykon. i wyk. robót bud. na odc. LOT - B2\_1 Jędrzejów (bez stacji) - Sędziszów od km 233,150 do km 252,800 w ramach projektu inwest. pn.: „Prace na linii kolej. nr 8 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Kielce - Kozłów, Etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów”

Kirjeldus: 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych na odcinku LOT - B1\_2 Miąsowa - Jędrzejów od km 218,129 do km 233,150 oraz opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych na

odcinku LOT - B2\_1 Jędrzejów (bez stacji) - Sędziszów od km 233,150 do km 252,800 w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Kielce - Kozłów, Etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów” Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1) Dokumentacji projektowej, w tym: a) uzyskanie pozwolenia na budowę (lub dokonanie zmian uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę) i innych niezbędnych decyzji administracyjnych, b) opracowanie projektu wykonawczego oraz w przypadku konieczności zmian opracowanie projektu budowlanego, c) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 2) i robót w zakresach: a) nawierzchnia kolejowa, b) podtorze, c) obiekty inżynieryjne, d) przejazdy kolejowo – drogowe i przejścia, e) drogi kołowe, f) budowle i obiekty obsługi podróżnych, g) budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego, h) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), i) telekomunikacja, j) elektroenergetyka trakcyjna, k) elektroenergetyka nietrakcyjna, l) kolizje z sieciami zewnętrznymi, m) inne roboty, wg potrzeb (np. usunięcie drzew i krzewów, rozbiórki, chodniki, wygradzenia, ogrodzenia, itp.). n) Opcja na Interfejs – zmiana oprogramowania w zakresie niezbędnym do powiązania komputerowych urządzeń srk zabudowanych w niniejszym zadaniu z urządzeniami innych wykonawców, którzy będą realizować na odcinkach stycznych/sąsiednich roboty budowlane, obejmujące: • włączenie do zdalnego sterowania urządzeń srk w zakresie zabudowy urządzeń srk w LCS Kielce 2, • zabudowę systemu ETCS poziom 2 na lk 8, 3) robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska. 4) przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SWZ.

Sisemine tunnus: 9090/IREZA3/04786/04342/25/P

#### 5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Lepingu täiendav olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 71322000 Tsiviilehitustööde tehnilise projekteerimise teenused, 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd, 45230000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maantee, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd, 45234000 Raudtee ja köisraudtee ehitustööd, 45234100 Raudtee ehitustööd, 45234113 Rööbastee demonteerimine, 45234116 Rööbastee ehitustööd, 45234115 Raudtee signalisatsioonitööd, 45231400 Elektriliinide ehitustööd, 45233140 Teetööd, 48813000 Reisijate infosüsteemid

##### **Täiendavad hankevõimalused:**

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Opcja na interfejs – oznacza uprawnienie Zamawiającego do powierzenia na zasadach opisanych w Załączniku nr 15 do Umowy „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów” – Opcja na interfejs.” realizacji zmian w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym i ETCS w zakresie interfejsów na warunkach określonych w pkt nr 5 PFU pn.: „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów”

#### 5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Jędrzejów, Sędziszów, Miąsowa

Riik – jaotus (NUTS): Sandomiersko-jędrzejowski (PL722)

Riik: Poola

Lisateave: LOT-B1\_2 Zadanie: Mięsowa – Jędrzejów, LOT-B2\_1 Zadanie: Jędrzejów (bez stacji) – Sędziszów, Linia kolejowa nr 8 od km 218,129 do km 252,800 zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie jędrzejowskim, na terenach gmin: Sobków, Jędrzejów i Sędziszów.

**5.1.3. Eeldatav kestus**

Kestus: 43 Kuud

**5.1.4. Uuendamine**

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

**5.1.6. Üldine teave**

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

**5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid**

**Kriteerium:**

Liik: Hind

Kirjeldus: całkowita cena brutto -100% Całkowita cena brutto jest to suma całkowitej ceny brutto za Zakres podstawowy oraz całkowitej ceny brutto za Opcję na interfejs.

**5.1.15. Vahendid**

**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

**Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:**

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

**5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus**

Vaidlustusorgan: Krajowa Izba Odwoławcza

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz Dokumentów Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia Postępowania o udzielenie Zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a). 6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu lub

wobec treści Dokumentów Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentów Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 23.5 i 23.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. Na orzeczenie Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z zapisami art. 579- 590 Ustawy.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Krajowa Izba Odwoławcza  
Lepingut allkirjastav organisatsioon: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

## 6. Tulemused

---

Kõigi selle teate alusel sõlmitud lepingute maksumus: 780 839 348,66 PLN

### 6.1. Tulemus – osa tunnus: LOT-0001

Eduka pakkuja valiku staatus: Vähemalt üks edukas pakkuja on välja valitud.

#### 6.1.2. Teave edukate pakkujate kohta

##### Edukas pakkuja:

Ametlik nimi: ZUE S.A

##### Pakkumus:

Pakkumuse tunnus: oferta nr 11

Osa või osade rühma tunnus: LOT-0001

Pakkumuse maksumus: 780 839 348,66 PLN

Pakkumus on pandud paremusjärjestusse: jah

Pakkumise järjestus: 1

Pakkumus on alternatiivne lahendus: ei

Toote või teenuse päritoluriik: Poola

Allhanked: Jah

Allhanke maksumus on teada: ei

Allhanke protsendimäär on teada: ei

Kirjeldus: LWZ Sp. z o.o. – najem sprzętu, Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A.– roboty SRK, podwykonawcy nieznani - całość robót za wyjątkiem: - koordynacji i zarządzania inwestycją - części robót sieci trakcyjnej - robót zastrzeżonych przez Zamawiającego w pkt.24.1 SWZ TOM I – IDW (roboty do osobistego wykonania

##### Teave lepingu kohta:

Lepingu tunnus: 90/103/0025/26/Z/I

Pealkiri: Oprac. projektu wykon. i wykon. robót bud. na odcinku LOT - B1\_2 Miąsowa - Jędrz. od km 218,129 do km 233,150 oraz oprac. proj. wykon. i wyk. robót bud. na odc. LOT - B2\_1 Jędrzejów (bez stacji) - Sędziszów od km 233,150 do km 252,800 w ramach projektu inwest. pn.: „Prace na linii kolej. nr 8 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Kielce - Kozłów, Etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów”

Eduka pakkuja valimise kuupäev: 02/06/2026

Lepingu sõlmimise kuupäev: 14/09/2026

Lepingut allkirjastav organisatsioon: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

#### 6.1.4. Statistiline teave

##### **Esitatud pakkumused või osalemistaotlused:**

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Elektrooniliselt esitatud pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 11

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 3

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevates riikides registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 0

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Muudes Euroopa Majanduspiirkonna riikides kui hankija asukohariik registreeritud pakkujate pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 1

Laekunud taotluste ja pakkumuste liik: Pakkumused

Laekunud pakkumuste või osalemistaotluste arv: 11

##### **Pakkumuste vahemik:**

Madalaima vastuvõetava pakkumuse maksumus: 780 839 348,66 PLN

Kõrgeima vastuvõetava pakkumuse maksumus: 997 809 490,63 PLN

## 8. Organisatsioonid

---

### 8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Registreerimisnumber: NIP 1132316427

Postiaadress: ul. Targowa 74

Linn: Warszawa

Sihtnumber: 03-734

Riik – jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Riik: Poola

Kontaktpunkt: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region

Południowy pl. Matejki 12, Kraków

E-posti aadress: [Halina.Bartosz@plk-sa.pl](mailto:Halina.Bartosz@plk-sa.pl)

Telefon: 12 393 35 35

##### **Selle organisatsiooni rollid:**

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Lepingut allkirjastav organisatsioon

### 8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Krajowa Izba Odwoławcza

Registreerimisnumber: NIP 5262239325, REGON: 010828091

Postiaadress: ul. Postępu 17a

Linn: Warszawa

Sihtnumber: 02-676

Riik – jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Riik: Poola

E-posti aadress: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Telefon: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Internetiaadress: <https://www.uzp.gov.pl>

**Selle organisatsiooni rollid:**

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

#### 8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: ZUE S.A

Ettevõtja suurus: Suurettevõtja

Registreerimisnumber: NIP: 6792740329, REGON: 356578200

Postiaadress: ul. Kazimierza Czapieńskiego 3

Linn: Kraków

Sihtnumber: 30-048

Riik – jaotus (NUTS): Miasto Kraków (PL213)

Riik: Poola

Kontaktpunkt: [ofertowanie@zue.krakow.pl](mailto:ofertowanie@zue.krakow.pl)

**Selle organisatsiooni rollid:**

Pakkuja

**Nende osade puhul edukas pakkuja: LOT-0001**

#### 8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union

Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417

Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)

Riik: Luksemburg

E-posti aadress: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)

Telefon: +352 29291

Internetiaadress: <https://op.europa.eu>

**Selle organisatsiooni rollid:**

TED eSender

## Teave teate kohta

---

Teate tunnus/version: 70a81ce9-60dc-498d-b29c-48538dd59df7 - 01

Vormi liik: Tulemus

Teate liik: Lepingu sõlmimise või kontsessiooni andmise teade – üldkord

Teate alaliik: 30

Teate saatmise kuupäev: 21/09/2026 12:24:57 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: poola keel

Teate avaldamise number: 650820-2026

ELT S väljaande number: 183/2026

Avaldamise kuupäev: 22/09/2026