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662383-2026 - Hange

Poola — Haljasalade istutus- ja hooldusteenused — Wykonanie Edukacyjnego parku
bioré6znorodnosci na terenie PWSFTviT w Lodzi

OJ S 186/2026 25/09/2026

Hanketeade vo6i kontsessiooniteade — uldkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera
w Lodzi
E-posti aadress: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl
Hankija iguslik vorm: Avalik-6iguslik isik
Hankija tegevus: Haridus

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Wykonanie Edukacyjnego parku bior6znorodnosci na terenie PWSFTviT w todzi
Kirjeldus: Opis Przedmiotu Zamdwienia dotyczacy Utworzenia ekologicznych ogrodow
edukacyjno — tematycznych na terenie PWSFTviT w todzi. Zatozenia ekologiczne: 1.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania, w miare mozliwosci technicznych i
organizacyjnych, produktéw oraz materiatdbw o ograniczonym wptywie na srodowisko. 2.
Dostarczane urzadzenia powinny charakteryzowac sie wysokg efektywnoscig energetyczng i
niskim zuzyciem energii. — oswietlenie. 3. Wykonawca powinien ogranicza¢ negatywny wptyw
transportu poprzez optymalizacje dostaw oraz wykorzystywanie pojazdéw niskoemisyjnych lub
zeroemisyjnych, jezeli jest to mozliwe. 4. Odpady powstate podczas realizacji zamowienia
powinny by¢ segregowane i zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. 5. W
miare mozliwosci nalezy stosowac opakowania wielokrotnego uzytku lub wykonane z
materiatéw podlegajgcych recyklingowi. Zakres zamoéwienia: 1. Wykonanie prac zgodnie z
dotgczonym projektem Edukacyjnego parku bioréznorodnosci na terenie PWSFTviT w todzi.
2. Wykonaniem osiatkowania budynkoéw z wytgczeniem budynku Z tam osiatkowanie jest juz
wykonane. zgodnie z projektem 3. Wykonanie ogrodu tematycznego ,wertykalnych ogrodow
deszczowych (naturalna klimatyzacja)” w budynku Z wraz z instalacjg elektryczng
(oswietlenie) wodno-kanalizacyjng (nawodnienie i odprowadzenie wody wraz z systemem
pomp) — Zamawiajgcy dostarcza jedynie drewniane bele na palisady oraz murki oporowe w
ksztatcie litery L 4. Wykonanie ogrodu tematycznego ,wertykalnych ogrodéw deszczowych
(kolekcja polskich paproci)” wraz z modelami 3D oraz instalacjg wodng (nawodnienie wraz ze
zbiornikami retencyjnymi) 5. Zakup pomp i wykonanie nasadzen do ,roslin zrodliska w
ogrodzie deszczowym”. 6. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej 7. Wykonanie
szkolenia z pielegnacji roslin i obstugi instalacji wertykalnych ogrodéw. 8. Wykonanie
kompleksowej pielegnaciji przez okres przynajmniej dwoéch lat liczgc od kolejnego roku po
wykonaniu nasadzen dwa razy do roku na wiosne i pod koniec lata. 9. Gwarancja na
nasadzenia 36 miesiecy 10. Gwarancja na ,wykonanie wertykalnych ogrodow deszczowych”
60 miesiecy
Menetluse tunnus: 31ad432c-65ed-49dd-b196-154b1b938b9f
Menetluse liik: Avatud
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Kiirendatud menetlus: jah

Kiirendatud menetluse pdhjendus: Koniecznos¢ pilnego przeprowadzenia postepowania
wynika z obiektywnych uwarunkowan realizacji projektu, ktérego zakonczenie zostato
zadeklarowane przez Uczelnie do konca 2026 r. Umowa o dofinansowanie projektu zostata
zawarta dopiero w czerwcu 2026 r. Po jej zawarciu konieczne byto wykonanie czynnosci
niezbednych do prawidtowego przygotowania postepowania, w szczegolnosci aktualizacja
kosztorysu inwestorskiego, aktualizacja dokumentacji projektowej oraz szczegdtowe
rozeznanie rynku. Rozeznanie rynku, przeprowadzone przez Diehl Architekci, wymagato
czasu i obejmowato m.in. konsultacje z potencjalnymi wykonawcami, dostawcami,
przedstawicielami Laséw Panstwowych oraz analize informacji pozyskiwanych podczas
wydarzenh branzowych w réznych czes$ciach kraju. Wszczecie postepowania przed
wykonaniem tych czynnosci nie byto mozliwe w oparciu o aktualne dane dotyczgce zakresu,
wartosci i mozliwosci realizacji zamowienia. Jednoczesnie przedmiot zamowienia obejmuje
znaczny zakres nasadzen zewnetrznych, ktérych prawidiowe wykonanie wymaga
uwzglednienia odpowiedniego okresu agrotechnicznego. Jesien 2026 r. jest szczegdlnie
korzystnym terminem dla wykonania tego rodzaju prac. Z uwagi na koniecznos¢ zakonczenia
catego projektu do konca 2026 r., wykonawcy pozostanie po przeprowadzeniu postepowania
jedynie kilka tygodni na wykonanie zasadniczej czesci nasadzen. Zastosowanie
standardowego, dtuzszego terminu sktadania ofert spowodowatoby dalsze przesuniecie
wyboru wykonawcy i zawarcia umowy, a tym samym zwiekszytoby ryzyko utraty optymalnego
terminu jesiennego, skrocenia czasu realizacji oraz niedotrzymania terminu zakonczenia
projektu. W zwigzku z powyzszym zastosowanie 15-dniowego terminu sktadania ofert jest
uzasadnione konieczno$cig zachowania harmonogramu projektu i umozliwienia wykonawcy
realizacji nasadzen w odpowiednim okresie jesiennym. Termin ten jest jednoczesnie
wystarczajgcy dla przygotowania ofert, poniewaz zakres zaméwienia zostat szczegotowo
opisany i udokumentowany, a przeprowadzone rozeznanie rynku potwierdzito istnienie
podmiotéw zdolnych do realizacji catego zamowienia.

21.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 77310000 Haljasalade istutus- ja hooldusteenused
Taiendav liigitus (cpv): 77211600 Puuseemnete kilvamine, 77311000 lluaedade ja parkide
hooldusteenused, 45330000 Torustikupaigaldus- ja sanitaartehnilised t66d, 45232120
Niisutustood, 45311000 Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldustddd

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): L6dzki (PL712)
Riik: Poola
Lisateave: Zamowienie bedzie realizowane w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Targowej 61
/63 w todzi

2.1.4. Uldine teave
Lisateave: Koniecznosc pilnego przeprowadzenia postepowania wynika z obiektywnych
uwarunkowan realizacji projektu, ktérego zakonczenie zostato zadeklarowane przez Uczelnie
do konhca 2026 r. Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta dopiero w czerwcu 2026
r. Po jej zawarciu konieczne byto wykonanie czynnosci niezbednych do prawidtowego
przygotowania postepowania, w szczegolnosci aktualizacja kosztorysu inwestorskiego,
aktualizacja dokumentacji projektowej oraz szczegdtowe rozeznanie rynku. Rozeznanie rynku,
przeprowadzone przez Diehl Architekci, wymagato czasu i obejmowato m.in. konsultacje z
potencjalnymi wykonawcami, dostawcami, przedstawicielami Laséw Panstwowych oraz
analize informacji pozyskiwanych podczas wydarzen branzowych w réznych cze$ciach kraju.
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Wszczecie postepowania przed wykonaniem tych czynnosci nie byto mozliwe w oparciu o
aktualne dane dotyczgce zakresu, wartosci i mozliwosci realizacji zamowienia. Jednoczesnie
przedmiot zamowienia obejmuje znaczny zakres nasadzen zewnetrznych, ktérych prawidtowe
wykonanie wymaga uwzglednienia odpowiedniego okresu agrotechnicznego. Jesien 2026 r.
jest szczegdlnie korzystnym terminem dla wykonania tego rodzaju prac. Z uwagi na
koniecznos¢ zakonczenia catego projektu do konca 2026 r., wykonawcy pozostanie po
przeprowadzeniu postepowania jedynie kilka tygodni na wykonanie zasadniczej czesci
nasadzen. Zastosowanie standardowego, dtuzszego terminu sktadania ofert spowodowatoby
dalsze przesunigcie wyboru wykonawcy i zawarcia umowy, a tym samym zwiekszytoby ryzyko
utraty optymalnego terminu jesiennego, skrocenia czasu realizacji oraz niedotrzymania
terminu zakonczenia projektu. W zwigzku z powyzszym zastosowanie 15-dniowego terminu
skfadania ofert jest uzasadnione koniecznoscig zachowania harmonogramu projektu i
umozliwienia wykonawcy realizacji nasadzen w odpowiednim okresie jesiennym. Termin ten
jest jednoczesnie wystarczajgcy dla przygotowania ofert, poniewaz zakres zamowienia zostat
szczegotowo opisany i udokumentowany, a przeprowadzone rozeznanie rynku potwierdzito
istnienie podmiotow zdolnych do realizacji catego zamowienia.

Oiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

Ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwien publicznych -

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
Pealkiri: Wykonanie Edukacyjnego parku bioréznorodnosci na terenie PWSFTviT w todzi
Kirjeldus: Zatozenia ekologiczne: * Wykonawca zobowigzany jest do stosowania, w miare
mozliwosci technicznych i organizacyjnych, produktow oraz materiatow o ograniczonym
wptywie na srodowisko. * Dostarczane urzgdzenia powinny charakteryzowac sie wysokag
efektywnoscig energetyczng i niskim zuzyciem energii. — oswietlenie. * Wykonawca powinien
ograniczac negatywny wptyw transportu poprzez optymalizacje dostaw oraz wykorzystywanie
pojazddw niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych, jezeli jest to mozliwe. * Odpady powstate
podczas realizacji zamdwienia powinny by¢ segregowane i zagospodarowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. * W miare mozliwosci nalezy stosowac¢ opakowania
wielokrotnego uzytku lub wykonane z materiatéw podlegajgcych recyklingowi.

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 77310000 Haljasalade istutus- ja hooldusteenused
Taiendav liigitus (cpv): 77211600 Puuseemnete kilvamine, 77311000 lluaedade ja parkide
hooldusteenused, 45330000 Torustikupaigaldus- ja sanitaartehnilised t66d, 45232120
Niisutustood, 45311000 Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldustddd

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): £.édzki (PL712)
Riik: Poola
Lisateave: Zamowienie bedzie realizowane w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Targowej 61
/63 w Lodzi

5.1.3. Eeldatav kestus
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Kestuse |6ppkuupéaev: 21/12/2028
Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: O

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida rahastatakse taielikult voi osaliselt ELi vahenditest
Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:
ELi vahendid — programm: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2021/2027)
ELi vahendite tunnus: FELD.02.17-1Z2.00-0011/25-00
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevétjatele (VKEd): jah

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Ei kohaldata strateegilist hanget
Keskkonnamgju vahendamist kasitlev lahenemisviis: Elurikkuse ja 6kosusteemide kaitse ja
taastamine
Sotsiaalse eesmargi edendamine: Pikaajaliste t66tute, ebasoodsas olukorras olevate ja/voi
puudega inimeste t66hbivevdimalused

5.1.8. Ligipaasetavuse kriteeriumid
Lisatud on puuetega inimeste juurdepaasukriteeriumid

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Hind
Kirjeldus: Cena najtanszej oferty zostaje podzielona przez cene badanej oferty nastepnie
Zamawiajgcy otrzymany iloraz mnozy razy 70 punktow
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Punkty za kryterium ,Gwarancja na nasadzenia zewnetrzne” (G) zostang przyznane
w skali punktowej od 0 do 20 punktéw zgodnie z opisem w dokumentach zamowienia
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: 5. Zamawiajgcy w kryterium ekologicznym ocenia, czy Wykonawca uwzglednit w
swojej ofercie dziatania prosrodowiskowe przy realizacji zamowienia. Ocenie podlega
przedstawiony przez Wykonawce plan lub opis rozwigzan, ktére przyczynig sie do
ograniczenia negatywnego wptywu realizacji zamowienia na srodowisko. Zamawiajgcy
przyzna od 0 do 10 punktow

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: poola keel
Hankedokumentide aadress: https:/filmschool.ezamawiajacy.pl/pn/filmschool/demand/322323
/notice/public/details

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
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Elektrooniline esitamine: Néutav

Esitamise aadress: https://filmschool.ezamawiajacy.pl/pn/filmschool/demand/322323/notice
/public/details

Keeled, milles vbib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: poola keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Noéutav on taiustatud voi kvalifitseeritud e-allkiri voi e-tempel (nagu on maaratletud maaruses
(EL) nr 910/2014)

Pakkumuste esitamise tahtaeg: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 90 Paevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupaev: 12/10/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa
suveaeg

Koht: https://ezamawiajacy.filmschool.pl

Lepingutingimused:

Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Noutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankestlisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Krajowa Izba Odwotawcza
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Odwotanie wnosi sie w przypadku zaméwien, ktérych
warto$¢ jest rowna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania
informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja
zostata przekazana przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia
przekazania informacji o czynnos$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz okreslony w lit. a).
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w todzi
Pakkumusi menetlev organisatsioon: Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna i
Teatralna im. Leona Schillera w Lodzi

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001
Ametlik nimi: Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera
w todzi
Registreerimisnumber: 7240004952
Osakond: Dziat Zamoéwien Publicznych
Postiaadress: ul. Targowa 61/63
Linn: £odz
Sihtnumber: 90-323
Riik — jaotus (NUTS): Lodzki (PL712)
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8.1.

Riik: Poola

E-posti aadress: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl

Telefon: +48422755841

Internetiaadress: https://bip.filmschool.lodz.pl

Teabevahetuse 16pp-punkt (URL): https://filmschool.ezamawiajacy.pl
Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

Pakkumusi menetlev organisatsioon

ORG-0002

Ametlik nimi: Krajowa Izba Odwotawcza
Registreerimisnumber: 5261656132
Linn: Warszawa

Sihtnumber: 02-676

Riik — jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Riik: Poola

E-posti aadress: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan

Teave teate kohta

662383-2026

Teate tunnus/versioon: 7b8f8bf3-8f81-4652-89e0-cbb484125e14 - 01
Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade vodi kontsessiooniteade — Uldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupdev: 23/09/2026 16:01:02 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa

suveaeg
Keeled, milles kdesolev teade on ametlikult kattesaadav: poola keel
Teate avaldamise number: 662383-2026

ELT S valjaande number: 186/2026

Avaldamise kuupaev: 25/09/2026
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