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See the notice on TED website 668932-2022 - Tulemus
Suurbritannia / Ühendkuningriik-Barking and Dagenham: Hoone installatsioonitööd
OJ S 233/2022 02/12/2022
Hankelepingu sõlmimise teade
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: London Borough of Barking and Dagenham
Linn: Barking and Dagenham
NUTS kood: UKI52 Barking & Dagenham and Havering
Riik: Ühendkuningriik
Kontaktisik: Musa Khan
E-post: musa.khan@lbbd.gov.uk

:Internetiaadress(id)
Üldaadress: https://www.lbbd.gov.uk/

Hankija liik
Linna või valla ametiasutus

Põhitegevus
Elamu- ja kommunaalmajandus

II osa: Ese

Hanke kogus või ulatus

Nimetus
ARMI DPS

CPV põhikood
45300000 Hoone installatsioonitööd

Lepingu liik
Ehitustööd

Lühikirjeldus
Dynamic Purchasing System (DPS) for the provision of Adaptations, Repair, Maintenance and 
Improvement
(ARMI) for Contracting Authorities and grant applicants.

Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

Hanke lõplik kogumaksumus
Maksumus käibemaksuta: 48 441,00 GBP

Kirjeldus

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/668932-2022
mailto:musa.khan@lbbd.gov.uk?subject=TED
https://www.lbbd.gov.uk/
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II.2.3. Täitmise koht
NUTS kood: UKI52 Barking & Dagenham and Havering
Põhiline teostamise koht: London Borough of Barking and Dagenham

Hanke kirjeldus
Dynamic Purchasing System (DPS) for the provision of Adaptations, Repair, Maintenance and 
Improvement
(ARMI) for Contracting Authorities and grant applicants.

Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Working With Disabled and Elderly set out in ITT / Osakaal: 40%
Hind - Osakaal: 60%

Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

Lisateave
Award criteria
a Schedule of Rates (SOR) based on market engagement
Quality and/or Grant recipient choice.
Potential providers are to note that the grant recipient may give approval to the Contracting 
Authority and/or an
agent to manage the adaptation project on their behalf including appointment of the provider

IV osa: Hankemenetlus

Kirjeldus

Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus

Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei

Haldusalane teave

Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 130-295736

Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 7523

Osa nr: 2

Nimetus:

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/295736-2018
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Bathroom Adaptations

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
12/09/2022

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 2
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Services Ltd
Linn: Barking & Dagenham
NUTS kood: UKI52 Barking & Dagenham and Havering
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 7 004,40 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 6643

Osa nr: 7

Nimetus:
Minor Works

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
13/07/2022

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 2
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei
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Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Services Ltd
Linn: Barking & Dagenham
NUTS kood: UKI52 Barking & Dagenham and Havering
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 995,00 EUR

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 6271

Osa nr: 7

Nimetus:
Minor Works

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
25/04/2022

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 2
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Services Ltd
Linn: Barking & Dagenham
NUTS kood: UKI52 Barking & Dagenham and Havering
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 220,00 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 6079
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Osa nr: 7

Nimetus:
Minor Works

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
18/07/2022

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 2
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Services Ltd
Linn: Barking & Dagenham
NUTS kood: UKI52 Barking & Dagenham and Havering
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 390,00 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 5887

Osa nr: 7

Nimetus:
Minor Works

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
14/06/2022

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 2
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2
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Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Services Ltd
Linn: Barking & Dagenham
NUTS kood: UKI52 Barking & Dagenham and Havering
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 5 600,00 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 4367

Osa nr: 2

Nimetus:
Bathroom Adaptations

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
14/09/2022

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 2
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Services Ltd
Linn: Barking & Dagenham
NUTS kood: UKI52 Barking & Dagenham and Havering
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 6 853,89 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine
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Hankelepingu nr: 7008

Osa nr: 7

Nimetus:
Minor Works

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
09/09/2022

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 2
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Services Ltd
Linn: Barking & Dagenham
NUTS kood: UKI52 Barking & Dagenham and Havering
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 480,00 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 7659

Osa nr: 2

Nimetus:
Bathroom Adaptations

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
26/10/2022

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 2
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
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Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Services Ltd
Linn: Barking & Dagenham
NUTS kood: UKI52 Barking & Dagenham and Havering
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 GBP
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 7 484,50 GBP

Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 7695

Osa nr: 2

Nimetus:
Bathroom Adaptations

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
23/11/2022

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 2
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Advanced Building & Maintenance Services Ltd
Linn: Barking & Dagenham
NUTS kood: UKI52 Barking & Dagenham and Havering
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 170 000 000,00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 7 345,46 EUR

Teave allhangete kohta
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VI osa: Lisateave

Lisateave

Läbivaatamise kord

Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Independence Brokerage Services CIC
Linn: Chislehurst
Riik: Ühendkuningriik
E-post: support@incic.org.uk
Telefon: +44 8454592316

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
27/11/2022

mailto:support@incic.org.uk?subject=TED

