

684867-2026 - Hange

Tšehhi – Veetranspordiga seotud hoonete ehitustööd – Přístaviště Uherský Ostroh – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

OJ S 192/2026 05/10/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Ředitelství vodních cest ČR

E-posti aadress: rvccr@rvccr.cz

Hankija õiguslik vorm: Keskvalitsusasutus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Přístaviště Uherský Ostroh – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby
Kirjeldus: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh v rámci realizace projektu „Přístaviště Uherský Ostroh“. Účelem předmětu veřejné zakázky je realizace přístaviště pro 2–4 plavidla o výtlaku 12–120 t, do maximální velikosti plavidla 20 x 5 x 1,2 m, tj. pevná přístavní hrana užité délky 45 m. Navržené přístaviště zajistí veřejnou přístavní infrastrukturu pro rekreační plavbu v lokalitě města Uherský Ostroh na řece Moravě. Stavba bude členěna na následující stavební nebo inženýrské objekty a provozní soubory: Stavební objekty SO 01 Prohrábka dna SO 02 Pevné molo SO 03 Přístupová cesta SO 04 Pobytové schodiště SO 05 Přípojka NN SO 06 Vodovodní přípojka SO 07 Plavební značení a informační systém SO 08 Kácení Provozní soubory PS 01 Elektroobjekty PS 02 Osvětlení – navazující investice města (není předmětem této veřejné zakázky) PS 03 Informační systém a mobiliář – navazující investice města (není předmětem této veřejné zakázky) (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace tohoto díla bude provedena dle příslušné projektové dokumentace.

Menetluse tunnus: cfecaa0e-8673-428a-aa57-49d25c3d9cbf

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45213340 Veetranspordiga seotud hoonete ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45241000 Sadamaehitustööd, 45000000 Ehitustööd, 45311000

Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Riik: Tšehhi

Lisateave: Místem plnění veřejné zakázky je pravý břeh řeky Moravy, v ř. km 134,51 – 134,56,

Katastrální území: Uherský Ostroh [773131], Zlínský kraj [CZ072] a pak také sídlo zadavatele.

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 33 000 000,00 CZK

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Přístaviště Uherský Ostroh – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

Kirjeldus: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh v rámci realizace projektu „Přístaviště Uherský Ostroh“.

Účelem předmětu veřejné zakázky je realizace přístaviště pro 2–4 plavidla o výtlaku 12–120 t, do maximální velikosti plavidla 20 x 5 x 1,2 m, tj. pevná přístavní hrana užité délky 45 m.

Navržené přístaviště zajistí veřejnou přístavní infrastrukturu pro rekreační plavbu v lokalitě města Uherský Ostroh na řece Moravě. Stavba bude členěna na následující stavební nebo inženýrské objekty a provozní soubory: Stavební objekty SO 01 Prohrábka dna SO 02 Pevné molo SO 03 Přístupová cesta SO 04 Pobytové schodiště SO 05 Přípojka NN SO 06

Vodovodní přípojka SO 07 Plavební značení a informační systém SO 08 Kácení Provozní soubory PS 01 Elektroobjekty PS 02 Osvětlení – navazující investice města (není předmětem této veřejné zakázky) PS 03 Informační systém a mobiliář – navazující investice města (není předmětem této veřejné zakázky) (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace tohoto díla bude provedena dle příslušné projektové dokumentace.

Sisemine tunnus: Přístaviště Uherský Ostroh – zvýšení přístavní kapacity – zhotovitel stavby

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45213340 Veetranspordiga seotud hoonete ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45241000 Sadamaehitustööd, 45000000 Ehitustööd, 45311000

Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Riik: Tšehhi

Lisateave: Místem plnění veřejné zakázky je pravý břeh řeky Moravy, v ř. km 134,51 – 134,56,

Katastrální území: Uherský Ostroh [773131], Zlínský kraj [CZ072] a pak také sídlo zadavatele.

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 41 Nädalat

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 33 000 000,00 CZK

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Sotsiaalsete eesmärkide täitmine

Kirjeldus: Viz čl. 1.7 smlouvy o dílo

Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelů-platné/detail-profilu/RVCCR>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelů-platné/detail-profilu/RVCCR>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: tšehhi keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Dle čl. 17 ZD

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04/11/2026 09:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel

může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Organisations, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: JUDr. Jindřich Vítek, advokát Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: JUDr. Jindřich Vítek, advokát Organisations, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: JUDr. Jindřich Vítek, advokát

Registreerimisnumber: 63622777

Postiaadress: Anny Letenské 34/7

Linn: Praha

Sihtnumber: 12000

Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Riik: Tšehhi

E-posti aadress: miklasova@matznervitek.cz

Telefon: +420 222101591

Selle organisatsiooni rollid:

Tugiteenuse osutaja
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registreerimisnumber: 65349423

Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Linn: Brno

Sihtnumber: 60200

Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Riik: Tšehhi

E-posti aadress: posta@uohs.cz

Telefon: +420 542167111

Internetiaadress: <https://uohs.gov.cz>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Ředitelství vodních cest ČR

Registreerimisnumber: 67981801

Postiaadress: nábreží Ludvíka Svobody 1222/12

Linn: Praha - Nové Město

Sihtnumber: 11000

Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Riik: Tšehhi

E-posti aadress: rvccr@rvccr.cz

Telefon: +420 225131732

Hankija profiil: <https://nen.nipez.cz/en/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/RVCCR>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: f1a58a55-ed7f-45e8-8ecc-6a221045739a - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 01/10/2026 16:14:43 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel

Teate avaldamise number: 684867-2026

ELT S väljaande number: 192/2026

Avaldamise kuupäev: 05/10/2026