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726510-2026 - Hange

Saksamaa - Insener-tehnilised teenused — Neubau 2-gruppige KiTa mit Vereinsraumen IG Waid,
Weinheim - Tragwerksplanung

OJ S 204/2026 21/10/2026

Hanketeade vo6i kontsessiooniteade — uldkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: Stadt Weinheim
E-posti aadress: k.muehlbauer@harrer-ing.net
Hankija 6iguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Uldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Neubau 2-gruppige KiTa mit Vereinsraumen IG Waid, Weinheim - Tragwerksplanung
Kirjeldus: Die Stadt Weinheim beabsichtigt den Ersatzneubau der Kindertagesstatte ,Kita Waid
“ auf dem Grundstiick Hammerweg 7 in 69469 Weinheim, Flurstlck Nr. 13113. Gegenstand
des Projekts ist die Errichtung einer zweigruppigen Kindertagesstatte einschliel3lich
Raumlichkeiten fur die IG Waid. Anlass flur die Neubauplanung sind erhebliche bauliche
Mangel am Bestandsgebaude. Das rund 1.750 m? grof3e Grundstuck befindet sich am
Ostlichen Rand eines bestehenden Wohngebietes. Auf dem Grundstlick befindet sich derzeit
die bestehende Kindertagesstatte in einem unterkellerten Gebaude, das urspringlich als
Schulgebaude errichtet wurde. Die vorhandenen Freiflachen werden Gberwiegend als
AuBRenspielflachen genutzt und sind groftenteils begrint. Das Grundstuck weist eine leichte
Neigung in westlicher Richtung auf. DarGber hinaus besteht im nordwestlichen
Grundstucksbereich ein deutlicher Hohensprung von knapp 3 m. Die topografischen
Gegebenheiten sind insbesondere bei der Gebaudeanordnung, der barrierefreien
Erschlielfung und der Grundsticksentwasserung zu bertcksichtigen. Eine besondere
Randbedingung des Projekts stellen die vorhandenen Baugrundverhaltnisse dar. Nach den
Ergebnissen der vorliegenden orientierenden Baugrunduntersuchung sind die anstehenden
gering tragfahigen, weichen bis teilweise breiigen Schluffschichten fir eine konventionelle
Flachgrindung ungeeignet. Fur den geplanten Ersatzneubau wird daher eine Tiefgrindung
mittels Pfahlsystemen empfohlen. Als technisch und wirtschaftlich geeignete Grindungsart
werden in der Baugrunduntersuchung duktile Gussrammpfahle mit Mantelverpressung
genannt. Die geotechnischen Randbedingungen sind im weiteren Planungsprozess
entsprechend zu berucksichtigen und mit der Tragwerks- und Entwasserungsplanung
abzustimmen. Fur die Entwicklung des Ersatzneubaus liegt ein mit den beteiligten Stellen
abgestimmtes Raumprogramm vor. Neben den funktionalen Anforderungen an eine moderne
zweigruppige Kindertagesstatte, der Integration der Rdume der IG Waid, sind auch die
erforderlichen AuRenspielflachen sowie die notwendigen Erschliefungs- und Stellplatzflachen
auf dem Grundstuick zu berticksichtigen. Der vorhandene Baumbestand ist im weiteren
Planungsprozess hinsichtlich seines Erhaltungswertes sowie gegebenenfalls erforderlicher
SchutzmalRnahmen zu bewerten. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden vier
Planungsvarianten entwickelt und hinsichtlich ihrer stadtebaulichen, funktionalen,
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wirtschaftlichen und technischen Umsetzbarkeit untersucht und miteinander verglichen. Als
Grundlage fur die weitere Planung wurde ein eingeschossiger Ersatzneubau mit Erhalt des
pragenden Baumbestands ausgewahlt. Die bevorzugte Variante sieht einen eingeschossigen
Ersatzneubau im &stlichen Bereich des Grundstlicks mit einer Bruttogrundflache von knapp
1.000 m? vor. Vorgesehen ist ein rechteckiger Baukorper mit gezielten Gebaudeeinschnitten
und einer hierdurch aufgelockerten, pavillonartigen Gebaudestruktur. Ein wesentliches
Entwurfsziel stellt der weitgehende Erhalt und die Integration des vorhandenen pragenden
Baumbestands dar. Die ErschlieBung des Grundsticks und die Anordnung der erforderlichen
Stellplatze erfolgen Uber den Hammerweg. Aufgrund der eingeschossigen Konzeption kann
das Gebaude vollstandig barrierefrei organisiert werden. Wahrend der Bauzeit ist nach
derzeitigem Planungsstand eine Interimslésung fur die Kindertagesstatte erforderlich, welche
nicht Bestandteil der Ausschreibung sind. Die im Rahmen der Machbarkeitsstudie entwickelte
und bevorzugte Variante bildet die Grundlage fur die weitere Planung. Weitere Planungsziele
sind nachfolgend gelistet: Untersuchung konventioneller und modularer Bauweisen,
Passivhausorientierung und perspektivisch angestrebte Plusenergiebilanz, regenerative
Energieversorgung, CO?-Fufdabdruck und 6kologische Kriterien, Prifung Dachnutzung als
zusatzliche Spielflache. Der Kostenrahmen (Stand 07/2026) belauft sich auf 4.088.444,56 €
brutto und untergliedert sich wie folgt: KG 300: 2.950.537,50 € brutto KG 400: 1.137.907,07 €
brutto Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Tragwerksplanung nach §§ 49 ff. HOAI mit
den Leistungsphasen 1-6, sowie besondere Leistungen aus der Leistungsphase 8. Es erfolgt
zunachst eine stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1 werden zunachst die Leistungsphase
1-3 beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 4-6. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht. Folgende Terminschiene ist angedacht: - Planungsbeginn:
Mai 2027 - Baubeginn: 3. Quartal 2028

Menetluse tunnus: 7f4835aa-9cd6-40e7-90c7-0deOb0f0daa3

Menetluse liik: Valjakuulutamisega labirdakimistega hankemenetlus / konkurentsipéhine
labiraékimistega hankemenetlus

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71300000 Insener-tehnilised teenused

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: Hammerweg 7
Linn: Weinheim
Sihtnumber: 69469
Riik — jaotus (NUTS): Rhein-Neckar-Kreis (DE128)
Riik: Saksamaa

2.1.4. Uldine teave
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL
VgV -

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Teade
Korruptsioon: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Pettus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Rahapesu véi terrorismi rahastamine: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriunde nach §§
123+124 GWB

726510-2026 Page 2/9



Laste t60j6u kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Kuritegelikus Uhenduses osalemine: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

Terroriakti toimepanek voi terroristliku tegevusega seotud digusrikkumised: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Keskkonnadiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste taitmata jatmine: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Too6diguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste taitmata jatmine: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Sotsiaalbdiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste taitmata jatmine: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Konkurentsi moonutamise eesmargil teiste ettevotjatega sdlmitud kokkulepped: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

Tdsine ametialane rikkumine: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124
GWB

Valeandmete esitamine, teabe esitamata jatmine, suutmatus néutud dokumente esitada voi
selle menetluse kohta konfidentsiaalse teabe saamine: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

Otsene voi kaude osalemine kdesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Ennetahtaegne I6petamine, kahjutasu voi vorreldavad sanktsioonid: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Ainult siseriiklikest kdrvalejatmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

Maksude tasumise kohustuse rikkumine: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach
§§ 123+124 GWB

Aritegevus on peatatud: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Maksejduetus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

Vara haldab likvideerija: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Siseriikliku 6iguse kohane samalaadne olukord, naiteks pankrot: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
Pealkiri: Neubau 2-gruppige KiTa mit Vereinsraumen I1G Waid, Weinheim - Tragwerksplanung
Kirjeldus: Die Stadt Weinheim beabsichtigt den Ersatzneubau der Kindertagesstatte ,Kita Waid
“ auf dem Grundstiick Hammerweg 7 in 69469 Weinheim, Flurstlck Nr. 13113. Gegenstand
des Projekts ist die Errichtung einer zweigruppigen Kindertagesstatte einschliel3lich
Raumlichkeiten fur die IG Waid. Anlass flur die Neubauplanung sind erhebliche bauliche
Mangel am Bestandsgebaude. Das rund 1.750 m? grof3e Grundstuck befindet sich am
ostlichen Rand eines bestehenden Wohngebietes. Auf dem Grundstlick befindet sich derzeit
die bestehende Kindertagesstatte in einem unterkellerten Gebaude, das urspringlich als
Schulgebaude errichtet wurde. Die vorhandenen Freiflachen werden Gberwiegend als
AulRenspielflachen genutzt und sind grotenteils begrint. Das Grundstuck weist eine leichte
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Neigung in westlicher Richtung auf. Dartber hinaus besteht im nordwestlichen
Grundstucksbereich ein deutlicher Hohensprung von knapp 3 m. Die topografischen
Gegebenheiten sind insbesondere bei der Gebaudeanordnung, der barrierefreien
Erschlielung und der Grundsticksentwasserung zu berticksichtigen. Eine besondere
Randbedingung des Projekts stellen die vorhandenen Baugrundverhaltnisse dar. Nach den
Ergebnissen der vorliegenden orientierenden Baugrunduntersuchung sind die anstehenden
gering tragfahigen, weichen bis teilweise breiigen Schluffschichten fur eine konventionelle
Flachgrindung ungeeignet. Fur den geplanten Ersatzneubau wird daher eine Tiefgriindung
mittels Pfahlsystemen empfohlen. Als technisch und wirtschaftlich geeignete Griundungsart
werden in der Baugrunduntersuchung duktile Gussrammpfahle mit Mantelverpressung
genannt. Die geotechnischen Randbedingungen sind im weiteren Planungsprozess
entsprechend zu berucksichtigen und mit der Tragwerks- und Entwasserungsplanung
abzustimmen. Fir die Entwicklung des Ersatzneubaus liegt ein mit den beteiligten Stellen
abgestimmtes Raumprogramm vor. Neben den funktionalen Anforderungen an eine moderne
zweigruppige Kindertagesstatte, der Integration der Radume der IG Waid, sind auch die
erforderlichen AulRenspielflachen sowie die notwendigen ErschlieBungs- und Stellplatzflachen
auf dem Grundstuck zu bertcksichtigen. Der vorhandene Baumbestand ist im weiteren
Planungsprozess hinsichtlich seines Erhaltungswertes sowie gegebenenfalls erforderlicher
SchutzmalRnahmen zu bewerten. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden vier
Planungsvarianten entwickelt und hinsichtlich ihrer stadtebaulichen, funktionalen,
wirtschaftlichen und technischen Umsetzbarkeit untersucht und miteinander verglichen. Als
Grundlage fir die weitere Planung wurde ein eingeschossiger Ersatzneubau mit Erhalt des
pragenden Baumbestands ausgewahlt. Die bevorzugte Variante sieht einen eingeschossigen
Ersatzneubau im &stlichen Bereich des Grundstlicks mit einer Bruttogrundflache von knapp
1.000 m? vor. Vorgesehen ist ein rechteckiger Baukorper mit gezielten Gebaudeeinschnitten
und einer hierdurch aufgelockerten, pavillonartigen Gebaudestruktur. Ein wesentliches
Entwurfsziel stellt der weitgehende Erhalt und die Integration des vorhandenen pragenden
Baumbestands dar. Die Erschlie3ung des Grundstlcks und die Anordnung der erforderlichen
Stellplatze erfolgen Uber den Hammerweg. Aufgrund der eingeschossigen Konzeption kann
das Gebaude vollstandig barrierefrei organisiert werden. Wahrend der Bauzeit ist nach
derzeitigem Planungsstand eine Interimslosung fur die Kindertagesstatte erforderlich, welche
nicht Bestandteil der Ausschreibung sind. Die im Rahmen der Machbarkeitsstudie entwickelte
und bevorzugte Variante bildet die Grundlage fur die weitere Planung. Weitere Planungsziele
sind nachfolgend gelistet: Untersuchung konventioneller und modularer Bauweisen,
Passivhausorientierung und perspektivisch angestrebte Plusenergiebilanz, regenerative
Energieversorgung, CO?-Fuflabdruck und dkologische Kriterien, Prifung Dachnutzung als
zusatzliche Spielflache. Der Kostenrahmen (Stand 07/2026) belauft sich auf 4.088.444,56 €
brutto und untergliedert sich wie folgt: KG 300: 2.950.537,50 € brutto KG 400: 1.137.907,07 €
brutto Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Tragwerksplanung nach §§ 49 ff. HOAI mit
den Leistungsphasen 1-6, sowie besondere Leistungen aus der Leistungsphase 8. Es erfolgt
zunachst eine stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1 werden zunachst die Leistungsphase
1-3 beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 4-6. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht. Folgende Terminschiene ist angedacht: - Planungsbeginn:
Mai 2027 - Baubeginn: 3. Quartal 2028

Sisemine tunnus: LOT-0001 E92465684

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71300000 Insener-tehnilised teenused
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5.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: Hammerweg 7
Linn: Weinheim
Sihtnumber: 69469
Riik — jaotus (NUTS): Rhein-Neckar-Kreis (DE128)
Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevétjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet fir:freelance#, #Besonders auch geeignet flr:startup#,
#Besonders auch geeignet fur:other-sme#, #Besonders auch geeignet fur:selbst#

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Muud majanduslikud véi finantsnduded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Verpflichtungserklarung nach den Vorgaben des Tariftreue- und
Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-Wurttemberg (LTMG)
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kriteerium: Professionaalne riski hivitis kindlustus

Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis (gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3 und § 45 Abs. 4 Nr. 2 VgV), dass
eine Berufshaftpflichtversicherung Gber min. 2,0 Mio. € fiir Personenschaden, min. 2,0 Mio. €
fur sonstige Schaden vorliegt bzw. dass die Deckungssummen im Auftragsfall entsprechend
erhoht werden. Oder alternativ eine Eigenerklarung des Bewerbers, dass im Auftragsfall eine
entsprechende Versicherung abgeschlossen wird.

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kriteerium: Keskmine aastane kaive

Valikukriteeriumi kirjeldus: Eigenerklarung zu den Gesamtumsatzen des Bewerbenden / der
Bewerbergemeinschaft der letzten 3 Geschaftsjahre gem. § 45 Abs. 4 VgV. Der geforderte
Mindestumsatz betragt im Mittel 0,2 Mio. €.

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kriteerium: Viited maaratud teenustele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Darstellung einer Referenzliste fur vergleichbare Leistungen mit
durchschnittlichen Planungsanforderungen gem. § 5 HOAI der letzten 5 Jahre (Fertigstellung
muss zwischen 01.10.2021 und 01.10.2026 erfolgt sein) mit folgenden Angaben gem. §46
Abs. 3 Nr. 1 VgV: o Projekt, Projektart, -groRe (NF in m?) und Komplexitat (Honorarzone) o
offentliche oder private Auftraggeberschaft o Bearbeitete Leistungsphasen o Baukosten (KG
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300+400 netto) nach Kostenfeststellung, o Leistungs- /Bearbeitungszeitraum Die Angaben
sind fur min. 1 Referenzprojekt mit folgenden Mindestanforderungen zu machen: o Neubau
(min. Honorarzone Ill, min. LPH 2-6, Baukosten (KG 300+400) min. 1,5 Mio. € netto)
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kriteerium: Kvaliteedi tagamise meetmed

Valikukriteeriumi kirjeldus: Verbindliche namentliche Benennung der vorgesehenen
Projektleitung und deren Stellvertretung gem. § 46 Abs. 3 Nr. 2 VgV

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kriteerium: Tooriistad, taimed voi tehnilised seadmed

Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zur techn. Ausrustung und zu Mallnahmen zur
Qualitatssicherung gem. § 46 Abs. 3 Nr. 3 VgV

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kriteerium: Registreerimine ariregistris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis der Berufszulassung (Eintragung ins Berufs- oder
Handelsregister) gem. § 44 Abs. 1, § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis der Berechtigung zur Flhrung der Berufsbezeichnung
,Ingenieur” (z.B. Kammereintrag) oder vergleichbare Qualifikation gem. § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV.
Die Person muss maldgeblich am Projekt beteiligt sein.

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kriteerium: Keskmine aastane t66j6ud

Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis zu den in den letzten drei Jahren Beschaftigten und der
FUhrungskrafte des Bewerbenden / der Bewerbergemeinschaft gem. § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV.
Die geforderte Mindestanzahl betragt im Mittel 2 Beschaftigte inkl. Teilzeitkrafte.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5

Menetlus toimub jarjestikuste etappidena. Igas etapis voidakse mdni osaleja kdrvaldada
Hankija jatab endale diguse sdlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste
labiraakimisteta

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Stv. Projektleitung
Kirjeldus: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Stv. Projektleitung
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 35
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Prasentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
Kirjeldus: Prasentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
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Hindamiskriteerium — arv: 15

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Beim Bietergesprach gewonnene Eindricke

Kirjeldus: Beim Bietergesprach gewonnene Eindrucke

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 15

Kriteerium:

Liik: Kulu

Nimi: Honorar

Kirjeldus: Honorar

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 35

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E92465684

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E92465684
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad voivad esitada rohkem kui uhe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 18/11/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg,
Laane-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab parast esitamise tahtaega taiendada:
Ostja aranagemisel voib kdik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder fehlerhafte
Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im Sinne des § 56
VgV.
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankeslisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Nach Zurlckweisung einer Ruge betragt die Frist fur
die Beantragung eines Nachprufverfahrens vor der Vergabekammer 15 Kalendertage, bei
einer Zuruckweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkurzt, also 10
Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulassigkeit eines Nachpriufungsverfahrens
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setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstolie nach § 160 Abs. 3 Nummern 1-3 GWB

innerhalb der dort genannten Fristen gegenuber dem Auftraggeber geriugt wurden.

8. Organisatsioonid

8.1.

8.1.

8.1.

ORG-0001

Ametlik nimi: Stadt Weinheim
Registreerimisnumber: 08226096

Postiaadress: Obertorstrale 9

Linn: Weinheim

Sihtnumber: 69469

Riik — jaotus (NUTS): Rhein-Neckar-Kreis (DE128)
Riik: Saksamaa

Kontaktpunkt: Frau Kathrin MUhlbauer (Harrer Ingenieure GmbH)
E-posti aadress: k.muehlbauer@harrer-ing.net
Telefon: +49 721 1819-714

Internetiaadress: https://www.weinheim.de

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

ORG-0002

Ametlik nimi: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
Registreerimisnumber: 08-A9866-40

Postiaadress: Kapellenstrasse 17

Linn: Karlsruhe

Sihtnumber: 76131

Riik — jaotus (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721 926-8730

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

ORG-0003

Ametlik nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des

BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik — jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

726510-2026

Teate tunnus/versioon: cbc7bb30-c98f-45dd-be74-d1e85249ac4c - 01
Vormi liik: Hange
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Teate liik: Hanketeade voi kontsessiooniteade — uldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupaev: 19/10/2026 17:04:36 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa
suveaeg

Keeled, milles kaesolev teade on ametlikult kattesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 726510-2026

ELT S valjaande number: 204/2026

Avaldamise kuupaev: 21/10/2026
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