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See the notice on TED website

77614-2026 - Hange
Tšehhi – Ehitustööd – LT030049 Hoštka, AŠ Malešov – Polepy, VPŠ Hrušovany – rekonstrukce 
přivaděče
OJ S 23/2026 03/02/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Severočeská vodárenská společnost a.s.
E-posti aadress: info@svs.cz
Hankija õiguslik vorm: Eri- või ainuõigustega üksus
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Veemajandus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: LT030049 Hoštka, AŠ Malešov – Polepy, VPŠ Hrušovany – rekonstrukce přivaděče
Kirjeldus: Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v 
rekonstrukci přivaděče v obci Hoštka – Malešov, Vrutice a v obci Polepy. Rekonstrukce první 
části stávajícího vodovodního přivaděče – výtlačného řadu „Z“ z ÚV Malešov na VDJ 
Zahořany – v úseku od AŠ Malešov za silnici II/240 u Hrušovan. V rámci stavby bude v 3185,5 
m trase položeno vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 600 v celkové délce 3147 m (budou 
zachováno potrubí ve dvou v r. 2023 opravených úsecích) převážně v trase stávajícího 
ocelového potrubí DN 600, s výjimkou podchodu Úštěckého potoka a části trasy na pozemku 
p. p. č. 447/1, kde se trasa od stávající mírně odchyluje. Křížení potoka bude protlakem 
ocelové chráničky DN 800 v délce 14,5 m. Pro křížení silnic II/269 a II/240 budou využity 
stávající ocelové chráničky DN 1000–s ohledem na stáří se předpokládá zasunutí nových 
chrániček DN 800 v celkové délce 23,8 m. V trase jsou navržena 2 sekční šoupata, vždy s 
oboustranným odkalením navazujících úseků řadu přes společnou prefabrikovanou kalníkovou 
šachtu DN 2000 a celkem 6 za/odvzdušňovacích ventilů (v AŠ1 a v 5 prefabrikovaných 
vzdušníkových šachtách DN 1500). Potrubí odkalovacích řadů bude provedeno z PEHD DN
/OD 225 SDR 11 v celkové délce 32,5 m. Strmé úseky budou ukotveny uzamčením 
navazujících výše položených úseků potrubí. V místě směrových a výškových lomů bude 
potrubí zajištěno spoji, jištěnými proti rozpojení. S ohledem na tlakové poměry budou 
uzamčené úseky ve velké části trasy provedeny z trub s dvoukomorovým hrdlem a návarkem. 
V trase rekonstrukce bude postupně v celkem 5 úsecích položeno potrubí provizorního 
vodovodu 2x PEHD DN/OD 225 SDR 11. Pod silnicí II/269 bude uloženo v protlaku DN 500 
délky 15,7 m.
Menetluse tunnus: 4d0cc3bf-b443-4c0d-9774-5de9d446980e
Menetluse liik: Piiratud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/77614-2026
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2.1.2.
 
Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Riik: Tšehhi
Lisateave: Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících 
v rekonstrukci přivaděče v obci Hoštka – Malešov, Vrutice a v obci Polepy.

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 142 543 798,62 CZK

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: LT030049 Hoštka, AŠ Malešov – Polepy, VPŠ Hrušovany – rekonstrukce přivaděče
Kirjeldus: Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v 
rekonstrukci přivaděče v obci Hoštka – Malešov, Vrutice a v obci Polepy. Rekonstrukce první 
části stávajícího vodovodního přivaděče – výtlačného řadu „Z“ z ÚV Malešov na VDJ 
Zahořany – v úseku od AŠ Malešov za silnici II/240 u Hrušovan. V rámci stavby bude v 3185,5 
m trase položeno vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 600 v celkové délce 3147 m (budou 
zachováno potrubí ve dvou v r. 2023 opravených úsecích) převážně v trase stávajícího 
ocelového potrubí DN 600, s výjimkou podchodu Úštěckého potoka a části trasy na pozemku 
p. p. č. 447/1, kde se trasa od stávající mírně odchyluje. Křížení potoka bude protlakem 
ocelové chráničky DN 800 v délce 14,5 m. Pro křížení silnic II/269 a II/240 budou využity 
stávající ocelové chráničky DN 1000–s ohledem na stáří se předpokládá zasunutí nových 
chrániček DN 800 v celkové délce 23,8 m. V trase jsou navržena 2 sekční šoupata, vždy s 
oboustranným odkalením navazujících úseků řadu přes společnou prefabrikovanou kalníkovou 
šachtu DN 2000 a celkem 6 za/odvzdušňovacích ventilů (v AŠ1 a v 5 prefabrikovaných 
vzdušníkových šachtách DN 1500). Potrubí odkalovacích řadů bude provedeno z PEHD DN
/OD 225 SDR 11 v celkové délce 32,5 m. Strmé úseky budou ukotveny uzamčením 
navazujících výše položených úseků potrubí. V místě směrových a výškových lomů bude 
potrubí zajištěno spoji, jištěnými proti rozpojení. S ohledem na tlakové poměry budou 
uzamčené úseky ve velké části trasy provedeny z trub s dvoukomorovým hrdlem a návarkem. 
V trase rekonstrukce bude postupně v celkem 5 úsecích položeno potrubí provizorního 
vodovodu 2x PEHD DN/OD 225 SDR 11. Pod silnicí II/269 bude uloženo v protlaku DN 500 
délky 15,7 m.
Sisemine tunnus: 1

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
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Riik – jaotus (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Riik: Tšehhi

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 20 Kuud

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 142 543 798,62 CZK

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Keskkonnamõju vähendamine
Kirjeldus: Užití nízkoemisních vozidel při realizaci předmětu veřejné zakázky
Strateegilise hanke eesmärk: Sotsiaalsete eesmärkide täitmine
Kirjeldus: Pracovní příležitosti pro znevýhodněné (doporučení zaměstnávání osob z řad 
znevýhodněných na trhu práce)
Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Saastuse vältimine ja tõrje
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Pikaajaliste töötute, ebasoodsas olukorras olevate ja/või 
puudega inimeste tööhõivevõimalused

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Nabídková cena
Kirjeldus: V souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ bude ekonomická výhodnost nabídek hodnocena 
podle jediného kritéria hodnocení, a to podle nejnižší nabídkové ceny.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.tenderarena.cz/profily/svs

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.tenderarena.cz/profily/svs
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: tšehhi keel, slovaki keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: Zadavatel dle § 40 ZZVZ stanovuje zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po 
kterou účastnici nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, v délce 6 měsíců od konce lhůty pro 
podání nabídek. Zadavatel v souladu s § 41 ZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění 

https://www.tenderarena.cz/profily/svs
https://www.tenderarena.cz/profily/svs
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svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek 
poskytli jistotu ve výši 1.425.000, - Kč. Jistota bude poskytnuta formou: • předložení 
neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky – písemné záruční listiny (ve smyslu § 2029 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) obsahující závazek 
vyplatit zadavateli jistotu, pokud účastníku v zadávací lhůtě zanikla účast po jeho vyloučení 
podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ, nebo • složení peněžní částky na účet 
zadavatele, nebo • předložení písemného prohlášení pojistitele (ve smyslu § 2868 zákona č. 89
/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) obsahující závazek vyplatit 
zadavateli jistotu, pokud účastníku v zadávací lhůtě zanikla účast po jeho vyloučení podle § 
122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 16/03/2026 09:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, 
Lääne-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Blíže viz ZD
E-arveldamine: Nõutav
Rahastamiskord: Blíže specifikováno v ZD a Smlouvě o dílo

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
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Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Mateo Solutions a.s.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Registreerimisnumber: 49099469
Postiaadress: Přítkovská 1689/14
Linn: Teplice - Trnovany
Sihtnumber: 41501
Riik – jaotus (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: info@svs.cz
Telefon: +420 417808500
Internetiaadress: http://www.svs.cz/
Hankija profiil: https://www.tenderarena.cz/profily/svs
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi

mailto:info@svs.cz
http://www.svs.cz/
https://www.tenderarena.cz/profily/svs
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E-posti aadress: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: https://uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Mateo Solutions a.s.
Registreerimisnumber: 09218807
Postiaadress: Přítkovská 1689/14
Linn: Teplice - Trnovany
Sihtnumber: 41501
Riik – jaotus (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: edita.styblova@mateosolutions.cz
Telefon: +420 777602272
Selle organisatsiooni rollid: 
Tugiteenuse osutaja
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 
61151-2026
Muudatuse peamine põhjus
: 
Teave ajakohastatud
Kirjeldus
: 
V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 došlo k prodloužení lhůty pro podání 
žádostí o účast a k poskytnutí upraveného dokumentu.

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: LOT-0001
Muudatuste kirjeldus: Změna lhůty pro podání žádostí o účast.
Hankedokumente muudeti: 02/02/2026

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: d96f5d7b-d298-46bb-b4e9-3f720f3442fb  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 02/02/2026 11:11:11 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 77614-2026
ELT S väljaande number: 23/2026

mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:edita.styblova@mateosolutions.cz
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Avaldamise kuupäev: 03/02/2026
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