

Itaalia-Rooma: Raudtee signalisatsioonitööd

OJ S 30/2022 11/02/2022

**Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid
Ehitustööde hankelepingud****Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Rete Ferroviaria Italiana

Riiklik registreerimisnumber: DAC.0155.2021

Postiaadress: Via dello Scalo Prenestino 25

Linn: Roma

NUTS kood: ITI43 Roma

Sihtnumber: 00100

Riik: Itaalia

Kontaktisik: Martina Salerno

E-post: mar.salerno@rfi.it

Telefon: +39 0647308847

Internetiaadress(id):Üldaadress: <https://www.acquistionlinerfi.it>Hankijaprofiili aadress: www.gare.rfi.it**I.6. Põhitegevus**

Raudteeteenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

GPA - Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e la realizzazione sulle linee oggetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del sistema ERTMS

Viitenumber: DAC.0155.2021 - Accordo Quadro ERTMS

II.1.2. CPV põhikood

45234115 Raudtee signalisatsioonitööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e la realizzazione sulle linee oggetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del sistema ERTMS, comprensiva del Etc's Livello2, del GSMR, degli impianti di gestione della via, degli impianti di TLC, delle alimentazioni IS, delle opere civili accessorie e fabbricati/shelter per il contenimento delle apparecchiature, degli impianti meccanici , degli impianti di Luce e Forza Motrice (LFM), nonché della loro certificazione e integrazione a livello di sottosistema di terra, garantendo

l'interfacciamento sia con i sottosistemi di terra preesistenti sia con quattro differenti tipologie di sottosistemi di bordo Ertms.

CUP : J56E20000080009 – CIG 88520151DE

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 500 000 000,00 EUR

II.2. Kirjeldus

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: IT Italia

Põhiline teostamise koht: Regione Lazio ITI4 - Regione Abruzzo ITF1 - Regione Sicilia ITG1 - Regione Umbria ITI2 - Regione Toscana ITI1

II.2.4. Hanke kirjeldus

Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e la realizzazione sulle linee oggetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del sistema ERTMS, comprensiva del Etcs Livello2, del GSMR, degli impianti di gestione della via, degli impianti di TLC, delle alimentazioni IS, delle opere civili accessorie e fabbricati/shelter per il contenimento delle apparecchiature, degli impianti meccanici , degli impianti di Luce e Forza Motrice (LFM), nonché della loro certificazione e integrazione a livello di sottosistema di terra, garantendo l'interfacciamento sia con i sottosistemi di terra preesistenti sia con quattro differenti tipologie di sottosistemi di bordo Ertms. Importi delle categorie di cui si compone l'opera:

OS09 € 298.823.004,00

OS19 € 91.212.936,00

OG01 € 39.617.244,00

OG10 € 31.615.248,00

OS28 € 8.198.364,00

OS29 € 8.198.364,00

OS30 € 7.216.524,00

OS27 € 5.351.028,00

OS03 € 687.288,00

LAVORI E PRESTAZIONI RICOMPRESSE NELLA PREVALENTE INDICATE SOLO AI FINI DEL SUBAPPALTO

BOE 7.118.340,00

Le opere da progettare rientrano, secondo l'elencazione di cui al DM 17.6.2016 nelle seguenti categorie:

IA.04 7.222.996,44 €

T.02 658.728,59 €

E.02 539.599,97 €

IA.02 146.835,40 €

IA.03 166.336,86 €

V.03 196.691,19 €

IB.08 54.925,61 €

S.03 93.885,95 €

I costi della manodopera sono stati stimati nel 35% sull'importo complessivo dell'Appalto.

Il procedimento adottato per il calcolo del compenso per la progettazione e i requisiti di partecipazione richiesti ai progettisti sono riportati nel Disciplinare di gara.

La stazione appaltante per l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara procede in deroga ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020 n. 120. In attuazione di tale disposizione, le previsioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunque richiamate nella documentazione a base di gara devono intendersi, pertanto, applicabili in quanto previste dal citato art. 2, comma 4 e/o necessarie ad assicurare la speditezza e semplificazione della procedura di gara, nonché la corretta e celere conduzione dell'appalto.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: Gli appalti saranno finanziati parte con i fondi dell'agg. 18-19 del Contratto di Programma 17-21 e parte con i fondi del PNRR

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2021/S 148-395116](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave perioodilist eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 237-2022-88520151DE

Osa nr: 1

Nimetus:

AQ ERMS

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

04/02/2022

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 1

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 1

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: HITACHI Rail STS S.p.A.

Postiaadress: via Argine n.425

Linn: Napoli

NUTS kood: ITF33 Napoli

Sihtnumber: 80147

Riik: Itaalia

Töövõtja on VKE: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Alstom Ferroviaria S.p.A.

Postiaadress: Via Ottavio Moreno n. 23

Linn: Savigliano (CN)

NUTS kood: ITC16 Cuneo

Sihtnumber: 12038

Riik: Itaalia

Töövõtja on VKE: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Ceit S.p.A.

Postiaadress: via Aterno 108

Linn: S. Giovanni Teatino (CH)

NUTS kood: ITF14 Chieti

Sihtnumber: 66020

Riik: Itaalia

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 500 000 000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 500 000 000,00 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind**VI osa: Lisateave**

VI.3. Lisateave

Progettista indicato: Raggruppamento Temporaneo di Progettisti HITACHI Rail STS S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Alstom Ferroviaria S.p.A. (Mandante) - Ceit S.p.A. (Mandante) - Bonifica S.p.A. (Mandante) - VIA INGEGNERIA S.r.l. (Mandante).

L'Accordo Quadro è stato aggiudicato con un ribasso sulle Tariffe a base gara pari al 4,513 %.

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: TAR Lazio — sede di Roma — o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all'art. 13 D.Lgs.104/2010 e s.m.i.

Postiaadress: Via Flaminia 189

Linn: Roma

Sihtnumber: 00196

Riik: Itaalia

Telefon: +39 06328721

Internetiaadress: <https://www.giustizia-amministrativa.it>

VI.4.4. Läubivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Non previste per la presente procedura

Linn: Roma

Riik: Itaalia

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

07/02/2022