

Saksamaa-Saarbrücken: Ehitiste lammutus- ja purustustööd ja pinnase eemaldamistööd

OJ S 34/2020 18/02/2020

Hanketeade

Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Deutsche Rentenversicherung Saarland

Postiaadress: Martin-Luther-Straße 2-4

Linn: Saarbrücken

NUTS kood: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Sihtnumber: 66111

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: DRV Saarland Ref. 1.1.2.1 Hausverwaltung

E-post: sanierung@drv-saarland.de**Internetiaadress(id):**Üldaadress: www.drv-saarland.de**I.3. Teabevahetus**

Hankedokumentid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil:

[https://vergabe.saarland/NetServer/TenderingProcedureDetails?](https://vergabe.saarland/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1704575412f-3a04ad4211a79628)[function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1704575412f-3a04ad4211a79628](https://vergabe.saarland/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1704575412f-3a04ad4211a79628)

Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil

Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: www.vergabe.saarland**I.4. Hankija liik**

Avalik-õiguslik juriidiline isik

I.5. Põhitegevus

Sotsiaalkaitse

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

2020_San003 Abbruch-/Schadstoffabbrucharbeiten DRV Saar

Viitenumber: 3-005

II.1.2. CPV põhikood

45110000 Ehitiste lammutus- ja purustustööd ja pinnase eemaldamistööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Ausführung von Abbruch-/Schadstoffabbrucharbeiten.

II.1.5. Eeldatav kogumaksumus või suurusjärg

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

45111000 Lammutamine, ehitusplatsi ettevalmistus- ja puhastustööd, 45111100 Lammutustööd, 90740000 Saasteaine jälitamis-, seire- ja eelnenud olukorra taastamise teenused, 45210000 Hoonete ehitustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Põhiline teostamise koht: Saarbrücken

II.2.4. Hanke kirjeldus

Sanierung Verwaltungsgebäude:

- 360,00 m prov. Entwässerung,
- 1 346,00 m² Granitbodenbelag schützen,
- 1 136,00 m Granitstufen schützen,
- 650,00 m² Standgerüst,
- 415,00 m² Abbruch Blecheindeckung,
- 245,00 m² Abbruch Decken-Innenverkleidung,
- 56,00 m³ Abbruch Stahlbetondecke d = 20,0 cm,
- 66,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 34,5 cm,
- 270,00 m² Abbruch Erdgeschossdecke d = 31,0 cm,
- 71,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 39,0 cm,
- 270,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte d = 26,0 cm,
- 53,00 m³ Abbruch Beton-Streifenfundament,
- 820,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 80,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 785,00 m² Abbruch Stahlprofilbleche,
- 344,00 m² Abbruch abgehängte Rasterdecke,
- 650,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 62,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 39,00 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/50 cm,
- 12,50 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/70 cm,
- 29,00 m³ Abbruch tragende Mauerwerkswände d = 26,0 cm,
- 785,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 85,00 m³ Abbruch Beton-Streifenfundamente,
- 125,00 m³ Abbruch Stahlbetondecken und -dächer,
- 24,00 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 35/75 cm,
- 13,50 m³ Abbruch tragende Stahlbeton-Stützen 46/36,5 cm,
- 618,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 445,00 m² Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 86,00 m³ Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 3 678,00 m² Abbruch Mauerwerkswände Bimsstein,
- 58,00 St. Abbruch Mauerwerksbrüstung,
- 446,00 St. Abbruch Türen mit Stahlzargen,
- 2.296,50 m² Abbruch Wandbeläge Fliesen,
- 3 410,00 m² Abbruch Bodenbeläge Fliesen,

- 1 059,00 m Abbruch Gips-Abkofferung in Fluren,
- 222,00 m² Abbruch abgehängte Metall-Kasettendecke,
- 338,00 m² Abbruch Doppelboden,
- 586,50 m² Abbruch Schrankwand,
- 7 620,00 m² Abbruch PVC-Bodenbelag 1-lagig & 2-lagig,
- 9 000,00 m² Abbruch Zementestrich i.M. 4,0 cm,
- 1 240,00 m² Rückbau KMF Leichtbautrennwände,
- 820,00 m² Rückbau festgebundener Asbest Bodenbelag & Kleber,
- 593,00 m² Rückbau festgebundener Asbest Ausgleichsmasse,
- 256,00 m² Rückbau schwach gebundener Asbest schwarzer Kleber,
- 219,00 m² Rückbau Asbestzement-Wellplatten,
- 1,00 St. Abbruch Metalltor,
- 45,00 m Abbruch Mauer aus Karlsruher Gartensteine,
- 1 417,00 m Demontage Trinkwasserleitung,
- 2 660,00 m Demontage Schmutz- & Regenwasserleitung,
- 224,00 m Demontage Feuerlöschleitung,
- 5 376,50 m Demontage Heizungsleitungen,
- 148,00 St. Demontage Deckenstrahlplatten,
- 182,00 St. Demontage Heizkörper,
- 1,00 St. Demontage Kohle/Kokskessel,
- 2 715,00 St. Demontage Leuchten,
- 106.684,45 m Demontage Kabel/Leitungen,
- 6 210,00 m Demontage Sapa- und Kupa-Rohr,
- 3 300,00 m Demontage Leitungsführungskanal,
- 2 210,00 m Demontage Geräteeinbaukanal,
- 1 300,00 m Demontage Kabelbühnen/-rinnen,
- 4 000,00 St. Demontage Schalter- & Steckdosenmaterial,
- 135,00 St. Demontage Verteiler,
- 495,00 St. Demontage Melder,
- 360,00 m prov. Entwässerung,
- 1 346,00 m² Granitbodenbelag schützen,
- 1 136,00 m Granitstufen schützen,
- 650,00 m² Standgerüst,
- 415,00 m² Abbruch Blecheindeckung,
- 245,00 m² Abbruch Decken-Innenverkleidung,
- 56,00 m³ Abbruch Stahlbetondecke d = 20,0 cm,
- 66,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 34,5 cm,
- 270,00 m² Abbruch Erdgeschossdecke d = 31,0 cm,
- 71,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 39,0 cm,
- 270,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte d = 26,0 cm,
- 53,00 m³ Abbruch Beton-Streifenfundament,
- 820,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 80,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 785,00 m² Abbruch Stahlprofilbleche,
- 344,00 m² Abbruch abgehängte Rasterdecke,
- 650,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 62,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 39,00 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/50 cm,
- 12,50 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/70 cm,
- 29,00 m³ Abbruch tragende Mauerwerkswände d = 26,0 cm,

- 785,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 85,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundamente,
- 125,00 m3 Abbruch Stahlbetondecken und -dächer,
- 24,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 35/75 cm,
- 13,50 m3 Abbruch tragende Stahlbeton-Stützen 46/36,5 cm,
- 618,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 445,00 m2 Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 86,00 m3 Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 3 678,00 m2 Abbruch Mauerwerkswände Bimsstein,
- 58,00 St. Abbruch Mauerwerksbrüstung,
- 446,00 St. Abbruch Tüüren mit Stahlzargen,
- 2 296,50 m2 Abbruch Wandbeläge Fliesen,
- 3 410,00 m2 Abbruch Bodenbeläge Fliesen,
- 1 059,00 m Abbruch Gips-Abkofferung in Fluren,
- 222,00 m2 Abbruch abgehängte Metall-Kasettendecke,
- 338,00 m2 Abbruch Doppelboden,
- 586,50 m2 Abbruch Schrankwand,
- 7 620,00 m2 Abbruch PVC-Bodenbelag 1-lagig & 2-lagig,
- 9 000,00 m2 Abbruch Zementestrich i.M. 4,0 cm,
- 1 240,00 m2 Rückbau KMF Leichtbautrennwände,
- 820,00 m2 Rückbau festgebundener Asbest Bodenbelag & Kleber,
- 593,00 m2 Rückbau festgebundener Asbest Ausgleichsmasse,
- 256,00 m2 Rückbau schwach gebundener Asbest schwarzer Kleber,
- 219,00 m2 Rückbau Asbestzement-Wellplatten,
- 1,00 St. Abbruch Metalltor,
- 45,00 m Abbruch Mauer aus Karlsruher Gartensteine,
- 1 417,00 m Demontage Trinkwasserleitung,
- 2.660,00 m Demontage Schmutz- & Regenwasserleitung,
- 224,00 m Demontage Feuerlöschleitung,
- 5 376,50 m Demontage Heizungsleitungen,
- 148,00 St. Demontage Deckenstrahlplatten,
- 182,00 St. Demontage Heizkörper,
- 1,00 St. Demontage Kohle/Kokskessel,
- 2.715,00 St. Demontage Leuchten,
- 106 684,45 m Demontage Kabel/Leitungen,
- 6 210,00 m Demontage Sapa- und Kupa-Rohr,
- 3 300,00 m Demontage Leitungsführungskanal,
- 2 210,00 m Demontage Geräteeinbaukanal,
- 1 300,00 m Demontage Kabelbühnen/-rinnen,
- 4 000,00 St. Demontage Schalter- & Steckdosenmaterial,
- 135,00 St. Demontage Verteiler,
- 495,00 St. Demontage Melder.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dunaamilise hankesüsteemi kestus

Algus: 13/07/2020 Lõpp: 03/12/2020

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: jah

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

Sanierung eines denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1. Osalemistingimused

III.1.1. Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Formblatt Eigenerklärung

III.1.2. Majanduslik ja finantsseisund

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Formblatt Eigenerklärung

III.1.3. Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder gleichwertig. Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.

(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden oder gleichwertige Angaben.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmern) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage entsprechender Bescheinigungen zu bestätigen. Für Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

III.2. Lepingu tingimused

III.2.2. Lepingu täitmise tingimused

Nachweis einer objektbezogenen Haftpflichtversicherung – Deckungssumme pro Schadensfall

Personenschaden: 1 500 000,00 EUR

Sachschaden: 1 000 000,00 EUR

III.2.3.

Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.2. Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev: 16/03/2020 Kohalik aeg: 12:00

IV.2.3. Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

IV.2.4. Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

Saksa keel

IV.2.6. Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Pakkumus peab olema jõus kuni: 18/05/2020

IV.2.7. Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev: 16/03/2020 Kohalik aeg: 12:00

Pakkumuste avamise koht:

GESSNER RAe PartGmbH Berliner

Promenade 16

66111 Saarbrücken

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: Nur elektronisch ohne Anwesenheit von Bietern.

VI osa: Lisateave

VI.1. Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange: ei

VI.3. Lisateave

Angebote können ausschließlich in elektronischer Form über die Vergabeplattform eingereicht werden.

Auch die gesamte Bieterkommunikation erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform.

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes

Postiaadress: Franz-Josef-Röder-Straße 17

Linn: Saarbrücken
Sihtnumber: 66119
Riik: Saksamaa
E-post: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Telefon: +49 6815014994
Faks: +49 6815013506
Internetiaadress: <https://www.saarland.de/3339.htm>

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Auf folgende Rechtsvorschrift nach GWB wird hingewiesen:

§ 160

Einleitung, Antrag.

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

- 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags.

VI.4.4. Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: s. VI. 4.2)

Linn: Saarbrücken

Riik: Saksamaa

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

14/02/2020