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See the notice on TED website

81404-2026 - Hange
Austria – Raudteevedurite või trammivedurite või veeremi osad; raudtee 
liikluskorraldusseadmed – Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
OJ S 24/2026 04/02/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Asjad

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Rail Equipment GmbH & Co KG
E-posti aadress: Robert.Ziegler@pv.oebb.at
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Raudteeteenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
Kirjeldus: Am Oberbaumesswagen EM250 ist derzeit ein Spurweitenmesssystem (kurz „OGMS
“, „Optical Gage Measurement System“) des Herstellers Plasser American Corporation, ein 
Gleisgeometriemesssystem sowie ein Schienenprofilmesssystem ORIAN von der Firma KLD 
und ein Schienenoberflächenmesssystem installiert. Das aktuelle OGMS ist seit über 20 
Jahren auf den Messfahrzeugen des AG, somit auch auf dem gegenständlichen 
Oberbaumesswagen EM250, im Einsatz. Dieses OGMS ist tief in der vorhandenen 
Messlandschaft des Oberbaumesswagens EM250 verankert und weist unzählige 
Schnittstellen zu anderen Submesssystemen und zum Zentralrechner des 
Oberbaumesswagens EM250 auf. Jedoch entspricht das aktuell verbaute OGMS-System 
hinsichtlich der Spurweitenmessung nicht mehr den heutigen Anforderungen sowie den 
internationalen und nationalen Normen (EN 13848 und RW 06.01.01) und der Hersteller des 
OGMS-Systems bietet keinerlei Service und Ersatzteilgarantie mehr an. Um weiterhin die 
geforderten Messungen gem. RW 06.01.01 durchführen zu können, benötigt man ein 
alternatives/neues System. Das bestehende OGMS-System wird vom Hersteller nicht mehr 
serviciert. Demnach soll am bestehenden Schienenprofilmesssystem ein Upgrade erfolgen. 
Nach diesem Upgrade kann das System ebenfalls die Spurweite messen und sogar gem. 
EN13848 sowie weiterhin die Schienenprofile in einer höheren Abtastung erfassen. Die 
Beschaffung soll das Upgrade des bestehende Schienenprofilmesssystem , die Lieferung, die 
softwaretechnische Einbindung und den mechanischen Einbau des Systems umfassen. 
Wesentliche Anforderung an das System ist die Abdeckung des Messbedarfs des AG gemäß 
EN13848 (einwandfrei und ohne Einschränkungen), eine lückenlose und problemlose 
Abwicklung von Messfahrten des Oberbaumesswagen EM250 (im speziellen die 
Aufzeichnung der Spurweite, Schienenprofile und Datenübergabe für der Gleisgeometrie), als 
auch die Ermittlung und Aufzeichnung der Parameter der Spurweite und Gleislagegeometrie 
gemäß EN13848 und Schienenabnützungsprofile mindestens alle 25 cm bei 
Geschwindigkeiten bis mindestens 230 km/h. Das Upgrade soll keine statischen bzw. 
mechanischen Veränderungen am Messrahmen erfordern. Beim Oberbaumesswagen EM250 
sowie den in diesem verbauten und im Einsatz befindlichen Systemen (somit auch dem neu 
zu beschaffenden System) handelt es sich um kritische Infrastrukturen, bei denen eine sehr 
hohe Verfügbarkeit benötigt wird (mindestens 150 Einsatztage, ca. 50 Testtage sowie ca. 90 
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Tage für das Fahrzeugservice pro Kalenderjahr), denn es stehen dem Auftraggeber auch 
keine Ersatzfahrzeuge zur Verfügung. Es bestehen daher die Erfordernisse der vollständigen 
und vollumfänglichen (d.h. ohne jedwede Einschränkungen) Einsetzbarkeit und Kompatibilität 
des neuen Systems mit den übrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz befindlichen 
Systemen (insbesondere der vorhandene Messrahmen, das verwendete Datenformat 
(Messdatenfile) und der Zentralrechner des Herstellers Plasser & Theurer) mit dessen Einbau 
und Inbetriebnahme (Erfordernis der Kompatibilität & Interoperabilität) sowie der 
Aufrechterhaltung einer sehr hohen Betriebsstabilität. Demgemäß darf es durch das neue 
System zu keinem Änderungsbedarf an den übrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz 
befindlichen Systemen (insbesondere der vorgenannten Systeme) kommen.
Menetluse tunnus: 5c953552-25b0-425d-80e8-55faf2e1f592
Sisemine tunnus: 146550/Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 34630000 Raudteevedurite või trammivedurite või veeremi osad; 
raudtee liikluskorraldusseadmed
Täiendav liigitus (cpv): 38636100 Laserid, 30237475 Elektrisensorid, 38430000 Detektorid ja 
analüüsiseadmed

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Wien (AT130)
Riik: Austria

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
Kirjeldus: Am Oberbaumesswagen EM250 ist derzeit ein Spurweitenmesssystem (kurz „OGMS
“, „Optical Gage Measurement System“) des Herstellers Plasser American Corporation, ein 
Gleisgeometriemesssystem sowie ein Schienenprofilmesssystem ORIAN von der Firma KLD 
und ein Schienenoberflächenmesssystem installiert. Das aktuelle OGMS ist seit über 20 
Jahren auf den Messfahrzeugen des AG, somit auch auf dem gegenständlichen 
Oberbaumesswagen EM250, im Einsatz. Dieses OGMS ist tief in der vorhandenen 
Messlandschaft des Oberbaumesswagens EM250 verankert und weist unzählige 
Schnittstellen zu anderen Submesssystemen und zum Zentralrechner des 
Oberbaumesswagens EM250 auf. Jedoch entspricht das aktuell verbaute OGMS-System 
hinsichtlich der Spurweitenmessung nicht mehr den heutigen Anforderungen sowie den 
internationalen und nationalen Normen (EN 13848 und RW 06.01.01) und der Hersteller des 
OGMS-Systems bietet keinerlei Service und Ersatzteilgarantie mehr an. Um weiterhin die 
geforderten Messungen gem. RW 06.01.01 durchführen zu können, benötigt man ein 
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alternatives/neues System. Das bestehende OGMS-System wird vom Hersteller nicht mehr 
serviciert. Demnach soll am bestehenden Schienenprofilmesssystem ein Upgrade erfolgen. 
Nach diesem Upgrade kann das System ebenfalls die Spurweite messen und sogar gem. 
EN13848 sowie weiterhin die Schienenprofile in einer höheren Abtastung erfassen. Die 
Beschaffung soll das Upgrade des bestehende Schienenprofilmesssystem , die Lieferung, die 
softwaretechnische Einbindung und den mechanischen Einbau des Systems umfassen. 
Wesentliche Anforderung an das System ist die Abdeckung des Messbedarfs des AG gemäß 
EN13848 (einwandfrei und ohne Einschränkungen), eine lückenlose und problemlose 
Abwicklung von Messfahrten des Oberbaumesswagen EM250 (im speziellen die 
Aufzeichnung der Spurweite, Schienenprofile und Datenübergabe für der Gleisgeometrie), als 
auch die Ermittlung und Aufzeichnung der Parameter der Spurweite und Gleislagegeometrie 
gemäß EN13848 und Schienenabnützungsprofile mindestens alle 25 cm bei 
Geschwindigkeiten bis mindestens 230 km/h. Das Upgrade soll keine statischen bzw. 
mechanischen Veränderungen am Messrahmen erfordern. Beim Oberbaumesswagen EM250 
sowie den in diesem verbauten und im Einsatz befindlichen Systemen (somit auch dem neu 
zu beschaffenden System) handelt es sich um kritische Infrastrukturen, bei denen eine sehr 
hohe Verfügbarkeit benötigt wird (mindestens 150 Einsatztage, ca. 50 Testtage sowie ca. 90 
Tage für das Fahrzeugservice pro Kalenderjahr), denn es stehen dem Auftraggeber auch 
keine Ersatzfahrzeuge zur Verfügung. Es bestehen daher die Erfordernisse der vollständigen 
und vollumfänglichen (d.h. ohne jedwede Einschränkungen) Einsetzbarkeit und Kompatibilität 
des neuen Systems mit den übrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz befindlichen 
Systemen (insbesondere der vorhandene Messrahmen, das verwendete Datenformat 
(Messdatenfile) und der Zentralrechner des Herstellers Plasser & Theurer) mit dessen Einbau 
und Inbetriebnahme (Erfordernis der Kompatibilität & Interoperabilität) sowie der 
Aufrechterhaltung einer sehr hohen Betriebsstabilität. Demgemäß darf es durch das neue 
System zu keinem Änderungsbedarf an den übrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz 
befindlichen Systemen (insbesondere der vorgenannten Systeme) kommen.
Sisemine tunnus: 146550/ Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 34630000 Raudteevedurite või trammivedurite või veeremi osad; 
raudtee liikluskorraldusseadmed
Täiendav liigitus (cpv): 38636100 Laserid, 30237475 Elektrisensorid, 38430000 Detektorid ja 
analüüsiseadmed

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Tulln
Riik – jaotus (NUTS): Wiener Umland/Nordteil (AT126)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/04/2026
Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2026

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
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5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.provia.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.provia.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Teilnahmeunterlagen
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 25/02/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, 
Lääne-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Siehe Teilnahmeunterlagen
Rahastamiskord: Siehe Teilnahmeunterlagen

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Bundesverwaltungsgericht
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Siehe Teilnahmeunterlagen
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rail Equipment GmbH & Co KG

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Rail Equipment GmbH & Co KG
Registreerimisnumber: FN 239061 k
Postiaadress: Operngasse 24
Linn: Wien
Sihtnumber: 1040
Riik – jaotus (NUTS): Wien (AT130)
Riik: Austria
Kontaktpunkt: Robert Ziegler
E-posti aadress: Robert.Ziegler@pv.oebb.at
Telefon: +43 664 88527500
Internetiaadress: https://konzern.oebb.at
Teabevahetuse lõpp-punkt (URL): https://provia.at
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1.  ORG-0003
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Ametlik nimi: Bundesverwaltungsgericht
Registreerimisnumber: 9110008059823
Postiaadress: Erdbergstraße 192 - 196
Linn: Wien
Sihtnumber: 1030
Riik – jaotus (NUTS): Wien (AT130)
Riik: Austria
E-posti aadress: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefon: +43160149-0
Internetiaadress: https://www.bvwg.gv.at/
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0000
Ametlik nimi: Publications Office of the European Union
Registreerimisnumber: PUBL
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2417
Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)
Riik: Luksemburg
E-posti aadress: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Internetiaadress: https://op.europa.eu
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 
40836-2026
Muudatuse peamine põhjus
: 
Hankija vea parandamine
Kirjeldus
: 
Verlängerung der Teilnahmeantragsfrist

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: d00cd571-ee98-4e55-b41a-43d77b09a66c  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 02/02/2026 14:47:48 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi 
aeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 81404-2026
ELT S väljaande number: 24/2026
Avaldamise kuupäev: 04/02/2026
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