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Saksamaa-Frankfurt Maini aares: Elektriseadmed ja aparaadid
OJ S 37/2019 21/02/2019

Hankelepingu séImimise teade — vorgustikega seotud sektorid
Ehitustéode hankelepingud

Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/25/EL

| osa: Vorgustiku sektori hankija

1. Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: DB Netz AG (Bukr 16)
Postiaadress: Theodor-Heuss-Allee 7
Linn: Frankfurt am Main
NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Sihtnumber: 60486
Riik: Saksamaa
Kontaktisik: Lindner, Andy
E-post: andy.lindner@deutschebahn.com
Telefon: +49 3029755709
Faks: +49 3029755740
Internetiaadress(id):
Uldaadress: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

1.6. Pohitegevus
Raudteeteenused

Il osa: Ese

I.1. Hanke kogus voi ulatus

I.1.1. Nimetus
Grunderneuerung Bf Berlin-Schéneweide, VP 03 Grunderneuerung Bahnhof Schéneweide/EU
Straflenbahn
Viitenumber: 18GEI34263

I.1.2. CPV pohikood
31600000 Elektriseadmed ja aparaadid

I1.1.3. Lepingu liik
Ehitust6od

I.1.4. Liihikirjeldus
Grunderneuerung Bf Berlin-Schéneweide, VP 03 Grunderneuerung Bahnhof Schéneweide/EU
Stralenbahn

1.1.6. Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

I.2. Kirjeldus
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I.2.2. CPV lisakood(id)
45234100 Raudtee ehitustddd, 31600000 Elektriseadmed ja aparaadid, 34632300 Raudtee
elektripaigaldised, 45234115 Raudtee signalisatsioonitdodd, 45234160 Rippkontaktvdrkude
ehitustddd

11.2.3. Taitmise koht
NUTS kood: DE30 Berlin
Pohiline teostamise koht: Berlin-Schéneweide

1.2.4. Hanke kirjeldus
Grunderneuerung des Bahnhofes Berlin Schéneweide sowie die Errichtung der EU
StraRenbahn.
GE Bahnhof beinhaltet die Erneuerung des Personentunnels, der Bahnsteige, der
Bahnsteigdacher der Treppenaufgangen, der Telekommunikation, Oberbauarbeiten,
Tiefbauarbeiten, Arbeiten an 50 Hz-Anlagen, S-Bahnstromanlagen, OLA und LSTund den
Neubau von Aufziige und Fahrtreppen.
Die EU StraRenbahn wird als Rahmenbauwerk ausgefiihrt.

1.2.5. Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Terminplanung und Logistik / Osakaal: je 15
Hind - Osakaal: 70

11.2.11. Teave tiiendavate hankevoimaluste kohta
Taiendavad hankevdimalused: ei

1.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/vdi programmiga: ei

I1.2.14. Lisateave
IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik
Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu voi diinaamilise hankesiisteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hélmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Kaesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 144-330331

IV.2.8. Teave diinaamilise hankesiisteemi I6petamise kohta

IV.2.9. Teave perioodilist eelteadet kasutades vilja kuulutatud hanke I6petamise kohta
V osa: Hankelepingu s6lmimine

Nimetus:
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V.2,

V.21.

V.2.2.

V.2.3.

V.2.4.
V.2.5.
V.2.6.

VI osa:

VI.3.

84077-2019

Grunderneuerung Bf Berlin-Schéneweide, VP 03 Grunderneuerung Bahnhof Schéneweide/EU

StraRenbahn
Sdlmitakse leping/osa kohta sélmitakse leping: jah
Hankelepingu s6lmimine

Lepingu s6Imimise kuupaev
31/01/2019

Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 1
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 1
Leping on sdlmitud ettevdtjate rihmaga: ei

Toovotja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Spitzke SE
Postiaadress: Markische Allee 39/41
Linn: GroRRbeeren

NUTS kood: DE40 Brandenburg
Sihtnumber: 14979

Riik: Saksamaa

Toovotja on VKE: ei

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Teave allhangete kohta

Soodusostude eest makstud hind
Lisateave

Lisateave

Weiterfuhrung zu Ziffer 111.2.2, Bedingungen fur die Ausfuhrung des Auftrags

Allgemeiner Erd- und Tiefbau

— Erdbauwerke,

— Erdbauwerke — Bauen unter Eisenbahnbetrieb,
— Kabelfuhrungssysteme incl. Tiefbau,

— Kabelverlegung,

— Bauleistungen fur Kabel — Bauen unter Eisenbahnbetrieb

Spezialtiefbau

— Grundungen Untergrundverbesserung,

— Stitzbauwerke,

— Verankerungen,

— Bauen unter Eisenbahnbetrieb.
Oberleitungsanlagen Errichtung

— 15kV

DC-S-Bahn-Stromanlagen

— Fahrleitung Stromschiene 750 V / 1200 V

— Fahrleitung Ruckleiteranlagen 750 V / 1200 V
— Fahrleitung Fernsteuerbare Schalt-/Schutzeinr,
— Fahrleitung Kabeltiefbau,

— Kabelanlagen 30 kV/25 kV,
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— Kabelanlagen Kabeltiefbau.

Planungsleistungen S-Bahnstromanlagen

Planungsleistungen zu den vorstehend genannten Produktkategorien dirfen nur von Firmen
ausgefuhrt werden, die hierzu innerhalb der letzten 5 Jahre PI der Leistungsphase 5
erfolgreich erbracht haben. Diese Planungsleistungen mussen in Art und Umfang mit der
ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sein.

Zum Nachweis ist dem Angebot eine Referenzliste (mind. eine Referenz) beizulegen, welche
mindestens folgende Angaben

Enthalten muss:

— Bezeichnung des Projektes

— Bezeichnung der wesentlichen Planungsleistungen (unter Verwendung der vorstehenden
Bezeichnungen der Waren— und Produktgruppen) zur Leistungsphase 5

— Umfang/Menge der wesentlichen Gewerke

— Auftragswert

— Ausflhrungszeitraum

— Auftraggeber

Die hierfur eingesetzten Planer missen entsprechend dem It. VV Bau STE zu planenden
Fachgebiet zu den vorstehend genannten Produktkategorien Uber nachfolgende
Qualifikationen verfugen:

— erfolgreich abgeschlossenes Hoch— oder Fachschulstudium auf dem Gebiet der Elektro-
Nachrichten— oder Informationstechnik,

Oder

— erfolgreich abgeschlossenes Hoch— oder Fachschulstudium auf dem Gebiet des zu
planenden Fachgebietes,

— besondere Sachkunde auf dem Gebiet des Eisenbahnbetriebs, dem Bau- und Betrieb von
Anlagen, die Technik der Anlagen selbst im Bereich der S-Bahnstromversorgung Berlin sowie
die gesetzlichen Vorgaben und anerkannten Regeln der Technik.

Dem Angebot ist eine Erklarung Uber die vorhandenen Qualifikationen des eingesetzten
Planers gemal den vorgenannten Vorgaben beizufigen.

Weitere Gewerke:

Planung elektrotechnischer Anlagen

— Planung von elektrischen Energieanlagen

Planung Oberleitungsanlagen

— Planung 15 KV Standard Oberleitungsanlage

Planung Leit- und Sicherungstechnik:

— Panung von Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Die Liste der praqualifizierten Unternehmen Beschaffung Infrastruktur finden Sie im
Internetauftritt der DB AG unter Geschafte/Lieferantenportal/Lieferantenmanagement
/Lieferantenqualifizierung.

Weitere zusatzliche Angaben siehe Ziffer VI1.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen.

VI1.4. Labivaatamise kord

Vi.4.1. Labivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes
Postiaadress: Villemomblerstr. 76
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53123
Riik: Saksamaa

VI1.4.3. Labivaatamise kord
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Tapne teave labivaatamismenetluse tahtaegade kohta:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VL.5. Kaesoleva teate lahetamise kuupaev
19/02/2019
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